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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 002/2019
PROCESSO N° 2019044015

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT), Autarquia
Federal nos termos da Lei n° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob n°
03.471.158/0001-38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida Rubens de Mendonga, n° 491, Cuiaba — Mato Grosso — CEP
78.005-725, Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que por meio da Comissao Permanente de Licitagbes,
realizara licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor prego global, sob a forma de execugao indireta, no
regime de empreitada por prego unitario, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do
Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instrugdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, Instru¢do
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrucio Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, Instrucio
Normativa SEGES/MP n° 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

REQUISITANTE: GERENCIA DE PROJETOS
MODALIDADE DE LICITAGAO: TOMADA DE PREGOS n° 002/2019

TIPO DE LICITAGAO: MENOR PRECO
ADJUDICAGAO: MENOR PRECO GLOBAL

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 de janeiro de 2020, as 14h00 (Horario oficial de Cuiaba-MT).
REGIME DE EXECUGAOQ: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

LOCAIS PARA OBTENGAO DO EDITAL: Sitios da internet: www.CREA-MT.org.br e www.comprasnet.gov.br, ou ainda junto
a Sede Estadual do CREA-MT, na Av. Historiador Rubens de Mendonga, n® 491, Bairro Araés, na cidade de Cuiaba/Mato
Grosso

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAGCAO DA SESSAO PUBLICA:
Sede do CREA-MT, Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491, Araés, Cuiaba-MT.

1. HORARIO, DATAE LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 17:30 horas, do dia 09 de janeiro de 2020, na sede do CREA-MT, localizado na Av. Historiador Rubens de
Mendonga, 491, Bairro dos Araés, Cuiaba-MT, CEP 78005-725, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos
de habilitagéo, e n. 02, com a proposta, além das declara¢des complementares.

1.2. Todos os envelopes deverao ser entregues lacrados e protocolados na SEDE do CREA-MT.
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2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA
2.1. As 14:00 horas, do dia 10 de janeiro de 2020, no auditdrio do CREA/MT localizado no enderego Av. Historiador Rubens
de Mendonga, 491, Bairro dos Araés, Cuiaba-MT, tera inicio a sessao publica, prosseguindo-se com o credenciamento

dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitagéo e a realizagdo de consulta “on
line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues separadamente, em
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o0 nome do licitante e contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CREA/MT

TOMADA DE PRECOS N° 002/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CREA/MT

TOMADA DE PREGOS N° 002/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para
entregar os envelopes com a documentagao e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste
Edital. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comisséo de Licitagdo no enderego
indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragdes complementares,
com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sesséo publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio deverdo estar devidamente
representados por:
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311,

3.1.2,

Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificagéo
oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor,
no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, dos documentos de eleigdo de seus
administradores; inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigages em decorréncia de tal investidura;

Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento particular de
procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em
qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificagéo oficial e do registro comercial, no caso
de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais € no caso de
sociedades por agdes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicdo de seus administradores;
inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4, DO OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contrata¢do de empresa especializada em
engenharia para a execugao da obra de Constru¢éo de Espago Multiuso, localizado na Avenida Historiador Rubens de
Mendonca, 491, Cuiaba — MT., com area construida de 159,34m?, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2. O objeto licitado consiste em um unico item, conforme 0 PROJETO BASICO ANEXO | deste edital, sagrando-se vencedor
o licitante que ofertar o menor preco global, respeitando o valor estimado desta contracéo e os pregos maximos
aceitaveis por itens.

4.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global da obra, observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especificagbes do objeto.

4.4. O valor maximo estimado para a contratacdo objeto desta licitacdo é de R$ 497.940,81 (quatrocentos e noventa e sete

mil e novecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), conforme Projeto Basico.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitacao estdo programadas em dotag&o orcamentaria propria, prevista no orgamento
do CREA-MT no exercicio vigente, na classificacdo orgamentaria abaixo:
6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagdes em andamento.

6. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1. Poderao participar desta licitagao, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacéo.

6.2. Nao poderao participar desta licitacao:

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.
6.2.7.

6.2.8.

Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagéo vigente;

Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;

Estrangeiros que néo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa ou judicialmente;

Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugéo ou
liquidagéo;

Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo (Acdrddo n° 746/2014-
TCU-Plenario);

Instituigbes sem fins lucrativos (paragrafo tnico do art. 12 da Instrugdo Normativa/SEGES n° 05/2017).

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT

Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br



NS

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

6.2.9.

Sociedades cooperativas, considerando a vedagéo contida no art. 10 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5,
de 2017.

6.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador
ou sécio com poder de dire¢éo, familiar de:

6.3.1.

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, 0 companheiro ou o parente em linha reta

ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n® 13, art. 5°, inciso

V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

a) Detentor de cargo em comissao ou fungéo de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou
contratagéo; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no @mbito do 6rgéo contratante.

6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizaco, na execucdo dos servigos contratados,
de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou fun¢éo de
confianga neste 6rgao contratante.

7. DAHABILITACAO

7.1. Como condic&o prévia ac exame da documentacdo de habilitagao do licitante sera verificado o eventual descumprimento
das condigdes de participacéo, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participa¢do no certame ou
a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1.2.

711,
7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho

Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidas

pelo Tribunal de Contas da Uni&o — TCU;

A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por

forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela préatica

de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de

pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

7.1.5.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritério.

7.1.5.2. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

7.1.5.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacéo.

Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de condigéo de participagao.

N&o ocorrendo inabilitagdo, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, para o0s
licitantes cadastrados, em relagdo a habilitagao juridica, a regularidade fiscal, a qualificagcdo econémica financeira e
habilitagéo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03,
de 2018.

7.21.

O interessado, para efeitos de habilitagéo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante
utilizagéo do sistema, devera atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas;
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7.3. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o licitante esteja com
alguma documentagéo vencida junto ao SICAF.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagéo de habilitacdo, ainda que haja
alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

1.5.

7.6.

1.1.

7.8.

Os licitantes que n&o estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, nos termos
do art. 6°, Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, deverao apresentar, até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, a documentagao relativa a Habilitagdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a
Qualificagdo Econdmico-Financeira e Habilitagdo Técnica, nas condigbes descritas adiante.

Habilitagao Juridica:

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.
7.6.6.

No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicagéo dos seus administradores;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em funcionamento no Pais;

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagao respectiva;

Regularidades Fiscal e Trabalhista:

7.71.
7.7.2.

1.7.3.
1.74.
1.1.5.
1.1.6.

1.1.1.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante;

Quando se tratar da subcontratagao prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante
melhor classificada devera, também, apresentar a documentagéo de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do
contrato, ainda que exista alguma restrigao, aplicando-se o prazo de regularizagao previsto no art. 4°, §1° do
Decreto n° 8.538, de 2015.

Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigéo, sob pena de inabilitacéo.

Qualificagdo Econémico-Financeira:

7.8.1.

Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
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7.8.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a

comprovacao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58,
daLein.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao, devendo, ainda, comprovar todos
0s demais requisitos de habilitagao.

7.8.1.2. Caso a certiddo ndo possua validade expressa em seu contelido, sera aceita certiddo emitida no prazo

7.8.2.

méximo de 120 (cento e vinte) dias anteriores a data marcada para abertura desta licitagao.

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situag&o financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hé mais de 3 (trés) meses
da data de apresentacéo da proposta;

7.8.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balanco

patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

7.8.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.8.3.

7.84.

Comprovacéo da boa situacéo financeira da empresa mediante obtengao de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao.

7.9. Qualificagao Técnica:

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.94.

As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverao comprovar, ainda, a qualificagao técnica, por meio da
apresentacdo dos documentos que seguem, no envelope n° 1.

Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da EMPRESA LICITANTE, em plena validade.
7.9.2.1. Para fins de concorréncia sera aceito o registro no Conselho Profissional da SEDE do LICITANTE.

Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de

Arquitetura e Urbanismo - CAU, dos responsavel (is) técnico (s).

l. A licitante devera nomear e apresentar junto da sua habilitagao técnica dentro do envelope n° 01, a
relacdo de responsavel(is) técnico(s), tho bem como seus registros junto ao CREA e/ou CAU em plena
validade.

Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante do servigo, devidamente
registrado no CREA e acompanhado de Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de
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7.9.5.

7.9.6.

7.9.7.

7.9.8.

7.9.9.

profissionais de nivel superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante,
onde fique comprovada a responsabilidade técnica na execugdo de obra de construgdo prédio de mesma
caracteristica ou complexidade semelhante (comercial ou publico), de no minimo 80m2,

Apresentacédo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos: estruturas de concreto armado, estruturas
metalicas, instalacdes elétricas de baixa tenséo, instalagdes hidrossanitarias e de cabeamento estruturado.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, 0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor;
0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante.

No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicio seja aprovada pela Administrag&o.

As licitantes, quando solicitadas, deveréo disponibilizar todas as informagfes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da
contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

7.9.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,

alternativamente, ou que conhece as condigbes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nédo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

7.10. Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no envelope n° 1:

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

Declaragéo de que n&o utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO;
Declaragdo de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo anexo VIl deste edital;

7.10.2.1.A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicara a desclassificagdo da proposta;

Declaragao de enquadramento da licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos

termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a

49 da Lei Complementar n. 123, de 2006;

7.10.3.1.A apresentagéo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser entregue téo-
somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de exclusdo do tratamento
juridico diferenciado;

7.10.3.2.A participacdo em licitagdo na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja 0 enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das sangdes previstas em Lei e a
exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A comisséo podera realizar diligéncias para verificar
a veracidade da declaragéo;
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7.10.4. Declaracdo de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos a habilitagéo;

7.11. Os documentos para habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada
por cartdrio competente ou por servidor da Administragao, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

7.12. N&o serao aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deveréo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.12.2. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigoes.

7.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do
edital.

7.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estara habilitado para a fase de
classificagao.

8. DAPROPOSTA

8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n° 2, seré redigida no idioma patrio, impressa, rubricada em todas as
suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas,
devendo conter:

8.1.1. Arazéo social e CNPJ da empresa licitante;
8.1.2. Descrigdo do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes do Projeto Basico e demais
documentos técnicos anexos;
8.1.3. O valor total da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo
de proposta constante no ANEXO lIl.
8.1.4. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de
acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao
Edital;
8.1.5. A Planilha de Custos e Formagéo de Precos, conforme ANEXO lIlI-A.
8.1.5.1. Na composicéo dos pregos unitérios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas relativas
a méo de obra, materiais, equipamentos e servigos;
8.1.5.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto e
8.1.5.3. todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam na contrata¢do do objeto;
8.1.5.4. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.5.5. N&o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante 0 uso da expressao "verba" ou de
unidades genéricas.

8.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
8.1.6.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho
critico da obra.
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8.1.7. A composicéo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma
percentual.

8.1.7.1.

8.1.7.2.

8.1.7.3.

8.1.7.4.

8.1.7.5.

8.1.7.6.

8.1.7.7.

8.1.7.8.

Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizacdo e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra,
nao poderao ser incluidos na composigao do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria;

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislacao tributaria.

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, néo deveréo ser incluidos no BDI, nos
termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

Licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuragéo de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragao Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagéo tributaria.

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composigao do BDI, compativeis as aliquotas a que estao obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os
gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais incluindo
novos servicos, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do
Decreto n. 7.983/2013;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes & administragéo local relativamente ao
andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

8.1.8.  Prazo de validade da proposta de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura do certame.

8.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada devera arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da
contratante, a Administragéo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizagéo, se necessario e
cabivel, de adequagéo contratual do quantitativo necesséario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da
Lei n. 8.666/93

8.4. Aempresa é a Unica responsavel pela cotagéo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagéo incompativel
com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:
8.4.1. Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugéo contratual;
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.4.2. Cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha e havera
glosa, quando do pagamento.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses, devendo o licitante
ou contratada apresentar ao contratante ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovagdo da adequagdo dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, seréo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
8.7.1. Aplanilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo, desde que nao haja majoragao
do prego proposto.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar 0 objeto nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.10. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas

federais, quando participarem de licitagdes publicas (Acérdao n® 1455/2018 -TCU - Plenario).

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Uni&o e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenac&o dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucéo do contrato.

8.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, sera colhida a manifestagdo

escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada no objeto.

9. DAABERTURA DOS ENVELOPES

9.1.

No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presencga dos licitantes, a Comissdo Permanente de
Licitagéo receberd, de uma sé vez, os Envelopes n° 01 e n® 02, bem como as declaragbes complementares, e procedera
a abertura da licitagao.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente os
licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacao entre eles, nem atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.1.2. As declaragbes complementares deverdo ser entregues separadamente dos envelopes acima mencionados e
consistem nos seguintes documentos:

9.1.2.1. Declaragéo de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital.
9.1.21.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicara a desclassificagéo da
proposta.

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br



NS

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

9.2,

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.1.2.2. Declaragéo, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitagdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;
9.1.2.3. Declaragdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP,
nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.
9.1.2.3.1. A apresentacdo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser entregue
tao-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime
legal diferenciado e que nao tenham sido alcangadas por alguma hipotese de excluséo do
tratamento juridico diferenciado.
9.1.2.3.2. A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagao
das sangdes previstas em Lei e a exclusao do regime de tratamento diferenciado. A comisséo
podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragao.

Como condigao para a aplicagao do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissao de

Licitacio podera realizar consultas e diligéncias para verificar se 0 somatério dos valores das ordens bancarias

recebidas pela ME/EPP/ no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite

proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio corrente, para
verificar se 0 somatdrio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até 0 més anterior ao da sessao
publica da licitagéo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de
que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

9.2.2. A participagdo em licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sangdes previstas em Lei e a exclusao do regime
de tratamento diferenciado.

Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serao
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou proposta de pregos apresentadas.

A seguir, seréo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitag&o.
9.4.1. O conteldo dos envelopes seréa rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes presentes ou por seus
representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

Como condigdo prévia ao exame da documentacéo de habilitacdo do licitante, a Comisséo verificara o eventual

descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a

participagé@o no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.5.1. SICAF;

9.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.5.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cni.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

9.5.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidas
pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga do

artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢bes impostas ao responsavel pela pratica de ato de

improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica

da qual seja sdcio majoritario.
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9.7. Constatada a existéncia de sang&o, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢éo de participacao.

9.7.1. N&o ocorrendo a inabilitagao por for¢a das situagbes acima mencionadas, a documentagéo de habilitacdo dos
licitantes entdo sera verificada, conforme demais exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

9.7.2. Caso a Comiss&o julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos apresentados,
marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa
hipétese, todos os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos,
rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao, permanecerdo em poder desta,
até que seja concluida a fase de habilitagao.

9.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal
sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

9.9. Apds o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes n® 02 - Proposta de Pregos dos
licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sesséo, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente
do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apés o regular decurso da fase recursal.
9.9.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n°® 02
- Proposta de Pregos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior
abertura.

9.9.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante por motivo
relacionado com a habilitagdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

9.10. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item préprio deste Instrumento
Convocatério.

9.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de
Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentacdo ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.12. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissdo e pelos
representantes credenciados e licitantes presentes.

9.13. Sera considerado inabilitado o licitante que:
9.13.1. Né&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto
a comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
9.13.2. Incluir a proposta de precos no Envelope n° 01.

9.14. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa, a mesma teré o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizagao da documentagéo, a
realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizagéo fiscal sera contado a partir da divulgagao do resultado do
julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administracdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.15. A ndo regularizagéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das
sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a administragéo publica convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

9.16. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante publicagéo na imprensa oficial,
salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato plblico em que foi adotada a decis&o, caso em que a intimagéo
sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.
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10.DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento sera o menor prego global

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos membros da
Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comiss&o, caso julgue necessario,
podera suspender a reunido para analise das mesmas.

10.3. A Comissao de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem n&o prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.
10.5. As propostas seréo classificadas em ordem crescente de precos propostos.

10.6. A Comissao de Licitagao verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas
de pequeno porte, proceder-se-a a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538,
de 2015.

10.6.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso
esteja presente na sessdo ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicagéo da Comissao de Licitagéo,
na hipotese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusio nos autos
do processo licitatorio.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comisséo
de Licitacdo convocara os licitantes para que comparecam ao sorteio na data e horério estipulados, para que se
identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das propostas para fins de
aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagao deste, prevalecera
a classificagao inicial.

10.9. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
10.9.1. Produzidos no Pais;
10.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.
10.9.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagao.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio
de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.
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10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licitagdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis
para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificacéo.

10.12. Sera desclassificada a proposta que:
10.12.1. N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. Contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
10.12.3. N&o apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:
10.12.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
10.12.4.2. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
10.12.4.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade
dos servigos.
10.13. No Caso, o Regime de Execucdo é de empreitada por preco unitario, sera desclassificada a proposta ou o lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administra¢éo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

10.14. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o
objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pre¢os ou menor lance que:

10.14.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagao, apresente pregos unitarios simbélicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneragéo.

10.14.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de
carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

10.14.3. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666, de 1993.

10.14.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°® 8.666, de 1993, a
exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

10.14.5. Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados para o
mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por inexequibilidade, sera obrigatéria a
realizacdo de diligéncias para 0 exame da proposta.

10.14.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.14.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a viabilidade dos pregos
constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993, sob pena
de desclassificagao.

10.15. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagéo da proposta, quando a
planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragéo do preco ofertado, atendidas as demais condigdes de
aceitabilidade.

10.16. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao pre¢o ou quaisquer outras
condi¢des que importem em modificagbes de seus termos originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente
formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do contetdo e das condigdes referidas,
desde que néo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

10.17. Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissao de Licitagdo examinara a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagao.
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10.18. Sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comissao de Licitagdo passar a subsequente, haverd nova
verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.19. Do julgamento das propostas e da classificagao, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentacdo de recurso no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poder&o impugna-lo no
mesmo prazo.

10.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicao de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comisséo de
Licitagdo encaminhard o procedimento licitatério para homologa¢do do resultado do certame pela autoridade
competente e, ap6s, adjudicacéo do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.21. A intimagao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo
se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo, caso em que a intimagao sera
feita por comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10.22. O resultado do certame sera divulgado no sitio eletrénico do CREA-MT, no referido enderego eletronico www.crea-
mt.org.br, e no Diario Oficial da Uni&o.

11.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposicéo de recurso referente a habilitagao ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das propostas observara o
disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Ap6s cada fase da licitagéo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessario
a interposicao de recursos.

11.3. O recurso da deciséo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos
interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitagdes, protocolados na sede do CREA-
MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491, Bairro dos Araés, Cuiaba-MT, das 08h00 as 17h30, dentro do
prazo estabelecido para recebimento dos mesmos.

11.5. O recurso sera dirigido ao Sr. Elias Francisco de Assis, por intermédio do Presidente da Comissé&o de Licitagdo, a qual
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento
do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO
12.1. Seré exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Projeto Basico.

13.D0 TERMO DE CONTRATO

13.1. Ap6s a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, sera firmado Termo de Contrato.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o Termo
de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangGes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente & convocagao para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br


http://www.crea-mt.org.br/
http://www.crea-mt.org.br/

"'.‘%i 7?/
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

da Adjudicatéria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para
que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

13.3. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do contrato,
prorrogavel na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5°, da Lei n° 8.666/93.
13.3.1. Previamente a contratagdo a Administragao realizara consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo
temporaria de participacéo em licitagdo, no ambito do drgao ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugéo Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, ll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.
13.3.1.1.Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor néo
estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 0Onus, antes da
contratagéo.
13.3.1.2.Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades
previstas no edital e anexos.

13.4. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condigdes de
habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificagéo, para, ap6és a verificagao da aceitabilidade da proposta, negociacéo e comprovados
os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital e das demais
cominagoes legais.

14.D0 REAJUSTE
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital e nas
legislagdes vigentes, tdo bem como na jurisprudéncia elaborada pelo Tribunal de Contas da Uniéo - TCU.

15.DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitagéo do objeto e de fiscalizagao estéo previstos no Projeto Basico — ANEXO |

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta
apresentada e no Projeto Basico — ANEXO |

17.D0 PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento s&o as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18.DAS SANGOES

18.1. O CREA-MT podera, garantida a defesa prévia, aplicar san¢des administrativas a empresa nos termos dos arts. 86 e
87 da Lei n°® 8.666/93 e demais previstos nas legislagdes vigentes.

18.2. Pela nao assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-a a Contratada a multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor
da proposta, bem como a suspenséo pelo periodo de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso lll, da Lei n. 8.666/93.
18.2.1. Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, a empresa tera 05

(cinco) dias Uteis para recolher o valor, de conformidade com as orientages do CREA-MT, observando que a
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multa ndo impede que a administra¢do rescinda unilateralmente o contrato tudo em conformidade com o art.
86, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93).

18.3. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante adjudicada que descumprir as
condigbes deste Edital de Licitagdo podera a administragdo, garantida a previa defesa, aplicar as penalidades
administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas, outras penalidades
administrativas poderdo ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos |, I, e IV da Lei n. 8666/93.

18.3.1. Contra os atos de aplicagéo de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos igualmente no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagao do ato.

18.4. Para aplicagao das penalidades administrativas sera oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade de defesa
prévia.

18.5. As multas previstas neste item deverdo ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente a0 més subsequente a
aplicagao da multa.

18.6. Pela inexecugéo total ou parcial dos servigos objeto desta licitagédo, pela execugao desses servicos em desacordo com
o estabelecido no Ato Convocatorio e seus Anexos, e/ou pelo descumprimento das obrigacdes assumidas em
decorréncia deste certame, 0 CREA-MT poder4, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorréncia,
aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

l. Adverténcia;

Il. Multa:

M. Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar a administragao;
Iv. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

18.7. As sancgbes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica poderao ser
aplicadas a Contratada juntamente & de multa.

18.7.1. Adverténcia:

a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidade
assumidas contratualmente, e nas situagbes que ameacem a qualidade do produto ou servico, ou a
integralidade patrimonial ou humana.

b) A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servicos deste Conselho, a critério do fiscal do Contrato, desde que néo caiba a
aplicagéo de san¢do mais grave.

18.7.2. Multas:
a) A ndo execugdo parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido a agéo ou a
omissdo da Contratada, relativamente as obrigaces contratuais em questdo, torna-o passivel das
penalidades previstas na legislagéo vigente e nas disposicdes previstas nestas especificagdes técnicas.

18.7.2.1.Caso haja a inexecugao parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugao total, a multa aplicada seré de até 10% sobre o valor total do contrato.
a) Sera configurada a inexecugéo parcial do objeto, quando:
l. A Contratada executar, até o final do terceiro més do prazo de execugao do objeto, menos
de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado
e aprovado pela fiscalizag&o;
1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo fixado para
a conclusao da obra.
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b)

Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos

servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emisséo da ordem de servigo;

l. N&o iniciar os servigos contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de
cumprir quaisquer dos itens do contrato e anexos nédo-previstos nesta tabela de multas,
aplicada por ocorréncia;

1. Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo, aplicada por ocorréncia;
deixar de cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do 6rgéo fiscalizador,
aplicada por ocorréncia;

I1l.  Nao cumprir os prazos estipulados no cronograma fisico e financeiro;

V. O atraso injustificado em qualquer etapa da execugdo do objeto seja de execugéo de
sondagem de terreno, entrega de projetos de pegas pré moldadas, seja de fornecimento
de materiais ou execugéo de servigos, até que se configure a inexecugao parcial do objeto
sujeitara a Contratada a@ multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do
empenho por dia de atraso, conforme preceitos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,05% do valor do contrato

0,10% do valor do contrato

0,20% do valor do contrato

AN

0,50% do valor do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

Deixar de manter a documentagéo de habilitagao atualizada; por item, 1
por ocorréncia

Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no prazo de 1
até 5(cinco) dias apds a assinatura do contrato, por dia de atraso

Deixar de preencher diario de obra, por dia de ndo preenchimento

N =—

Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os profissionais
na obra prevista neste certame

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater 2
permanente, ou deixar de refazer servigos ndo aceitos pela Fiscalizagéo
no prazo determinado; por ocorréncia e por dia

Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagao formal, prazo ou 2
instrugdo complementar com determinagéo da Fiscalizagdo, sem motivo
justificado; por ocorréncia

Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protecéo individual 2
(EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia e por dia

Manter funcionario sem qualificagéo para a execugé@o dos servigos; por 3
empregado por dia

Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagao; 3
por ocorréncia

10

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 4
0s servicos contratuais; por dia

18.7.3. Suspensdo temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT:
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a) A suspensédo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT podera ser
aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugéo deste ajuste, nas
seguintes situacdes: Nao assinatura do contrato, inexecugédo parcial, ndo concluséo dos servicos
contratados, irregularidades que acarretem prejuizo ao CREA-MT, apresentacdo de qualquer documento
falso ou falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento apds o recebimento da Ordem de Servigo;

I A suspensao do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT
podera ser aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao
deste ajuste, nos seguintes prazos e situagdes:

TABELA 3

1 — Por até 06 (seis) meses:
Inexecucao parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias apés o
termino do prazo fixado para a conclusdo e entrega definitiva da obra;
Execugao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagao da sangéo de adverténcia ou
multa;
N&o conclusao parcial dos servigos contratados
2 - Por até 2(dois) anos:
N&o conclusao total dos servigos contratados;
Prestagéo de servico em desacordo com as solicitagdes do CREA-MT, néo efetuando sua corre¢ao apés
solicitacdo da Fiscalizagao;
Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao CREA-MT, ensejando a rescisdo da
avenga por culpa da Contratada;
Apresentacdo, ao CREA-MT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitago ou para comprovar, durante a execugao do objeto, a manutencao das condicdes
apresentadas na habilitacéo;
Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do CREA-MT ap6s o recebimento da Ordem de Servigo.

18.7.4. Declaragéo de Inidoneidade:

a) A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em
prejuizo do CREA-MT, atuagéo com interesses escusos, reincidéncia em falhas que acarretem prejuizo ou
aplicagdes anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibicdo da Contratada de transacionar
com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada
dentre outros casos, quando: Tiver sofrido condenacéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da
licitacdo; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar, em virtude de
atos ilicitos praticados;

19. DAS IMPUGNAGOES AO EDITAL

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragao, o licitante que nédo o fizer até o
segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao, pelas falhas ou irregularidades que viciariam
este Edital, hipétese em que tal comunicagdo néo tera efeito de recurso.

19.2. A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio até o transito em
julgado da deciséo a ela pertinente.

19.3. Antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administragéo julgar e responder a
impugnacgao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.
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19.4. A impugnac&o poderé ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail licitacao@crea-mt.org.br ou por peticdo dirigida e
protocolada na sede do CREA-MT, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491, Araés, Cuiaba-MT,
dirigido a Comiss&o Permanente de Licitagdes.

20. DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitagao por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio
ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatdrio.

20.4. A participagdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigbes estabelecidas neste
instrumento convocatorio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

20.5. Qualquer modificagao no instrumento convocatério exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacdo em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a altera¢éo
nao afetar a formulagdo das propostas.

20.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecidos, desde que néo haja comunicagéo da Comissao em sentido contrario.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificacéo.

20.8. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagéo que
deveria constar no ato da sesséo publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informagbes necessérias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que néo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

20.11. Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitara ao
custo efetivo da reproducéo gréfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecerdo as deste Edital.

20.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comiss@o com base nas disposi¢des da Lei n. 8.666, de 1993, e demais
diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, na sede do CREA-MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, 491,
bairro Araés, Cuiaba-MT, e também podera ser lido e/ou obtido no enderego eletrénico www.crea-mt.org.br, na aba de
servicos - licitagdes, nos dias Uteis, no horéario das 08:00 horas as 17:30 horas, mesmo endereco e periodo no qual os
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados e onde serdo recebidos 0s
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documentos de habilitacdo dos licitantes nao credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por esta
Administracao (art. 22, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993).
20.17. Integram este Edital os seguintes anexos:
a) Anexo | - Projeto Basico
b) Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato;
¢) Anexo lll - Modelo de Proposta;
d) Anexo IV —Modelo de Declaragdo de Microempresa ou EPP;
e) AnexoV - Declaragdes;
f)  Anexo VI -Modelo de Declaragéo de Vistoria ou Renuncia de vistoria;
g) Anexo VIl - Modelo de Termo de Credenciamento;
h) Anexo VIl - Modelo de Procuragéo;
i)  Anexo IX - Indicagdo de Equipe Técnica;

20.18. Os projetos arquitetonicos, projetos complementares de agua, esgoto e elétrica, memorial descritivos,
planilhas de composicao de preco, planilha de composi¢ao de BDI, cronograma fisico financeiro e demais
informag6es necessarias a perfeita execugdo da obra estarao disponiveis para consulta no Sitio eletrénico do
CREA-MT (www.crea-mt.org.br), na aba servigos — Licitagoes e Leildes, ou na sede deste Conselho.

20.19. As questdes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente serdo
processadas e julgadas na Justica Federal, Se¢ao Judiciaria do Estado de Mato Grosso.

Cuiaba, 10 de dezembro de 2019.

Original assinado
ELIAS FRANCISCO DE ASSIS
PRESIDENTE DA CPL

ANEXO | - PROJETO BASICO

PROJETO BASICO N. 001/2019

Construcao de sala multiuso da sede do CREA
Cuiaba — MT.

Area Construida — 159,34 m?
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Valor Estimado da Contratagdo — R$ 497.940,81 (Quatrocentos e Noventa e Sete
Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos).
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PROJETO BASICO N. 001/2019

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MT, através da Geréncia de Projetos e Obras, tem por finalidade
atender aos profissionais e fiscalizar o exercicio e a atividade das profissdes abrangidas pelo Sistema Confea/CREA's.
Objetivando proporcionar um espago mais amplo para atender os profissionais do sistema com mais qualidade, bem como
ofertar uma infraestrutura melhor e mais apropriada, justifica a execucédo da obra do espago multiuso localizado na sede do

CREA-MT.

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execugdo da obra de Construgéo de Espago Multiuso,

localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, 491, Cuiaba — MT., com area construida de 159,34m2,

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A construgéo de um espaco multiuso, se faz necessaria uma vez que visa proporcionar um espago melhor e mais amplo
a fim de atender os profissionais do sistema com mais qualidade, bem como ofertar uma infraestrutura melhor e mais
apropriada, visto que o local onde atualmente destinado para atender as demandas das entidades de classe e demais

profissionais da area, ndo supri as demandas atuais do conselho.
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3. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E VIGENCIA DO CONTRATO
3.1. O prazo previsto para execugéo dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias ininterruptos, contados a partir do inicio das
obras. A licitante vencedora tera 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de Servigo para o inicio das
obras. O prazo de vigéncia do Contrato devera ser de 01 (um) ano a partir da assinatura do contrato;
3.1.1.  Os servicos somente comegarao quando for emitido a ORDEM DE SERVICO ASSINADA PELO FISCAL DO
CONTRATO E/OU ORDENADOR DE DESPESAS DO CONSELHO.

3.2. Todos os prazos serao sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em contrario;

4, VALOR ESTIMADO
4.1. O valor estimado seré de R$ 497.940,81 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e
Oitenta e Um Centavos).

4.2. O custo global da obra e servicos foram obtidos a partir de custos unitarios de insumos ou servigos iguais ou menores
que a mediana de seus correspondentes, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Constru¢do Civil
(SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econdmica Federal.

5. DADOTAGAO ORGAMENTARIA
6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagdes em Andamento

O CREA-MT possui disponibilidade orgamentaria disponivel na rubrica indicada.

6. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
6.1. Os acréscimos de servicos serdo objeto de aditivos ao contrato pelos mesmos pregos unitarios da planilha orcamentaria
apresentada na licitacdo, conforme Art 65, § 1°, da LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

6.2. O CONTRATADO devera aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os acréscimos e supressdes de
quantitativos de servigos contratados que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em Lei n° 8.666/93, sendo
50% para reforma e 25% para obra nova ou ampliagao.

6.3. Quando os servigos / insumos constarem nas tabelas referenciais SINAPI/SICRO dever&o ser observadas as seguintes
orientagdes:
a) Sera pesquisado o valor do servigo mais apropriado, obtido a partir da mediana do SINAPI, extraido do relatério de
servigos da data-base do contrato;
b) Se necessario, serdo realizados ajustes nas composi¢des do SINAPI para adequar o servigo as particularidades
executivas da obra;
¢) Sera aplicado o BDI de referéncia do orgamento-base do CONTRATANTE;

6.4. Quando os servigcos/ insumos ndo constarem nas tabelas referenciais SINAPI/SICRO deverdo ser observadas as
seguintes orientagdes:
a) O CONTRATANTE realizard pesquisa de mercado do servigo/insumo junto a prestadores de servigos e
fornecedores, adotando 0 menor prego pesquisado como parametro;
b) O valor obtido sera deflacionado pelo indice de reajuste contratual até a data base da contratag&o;
C) Sera aplicado o BDI de referéncia do orcamento-base da CONTRATANTE;

6.5. Para o caso de eventuais aditivos de prazo a contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro ajustado ao
prazo pleiteado juntamente com as justificativas para a prorrogagéo da vigéncia de prazo de execugéo e contratual.

6.6. Entende-se como data base da contratagdo o més referente ao prazo maximo de entrega das propostas no processo
licitatdrio.
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6.7. Tanto as solicitagdes de aditamentos de prazo quanto de valor deverao ser apresentadas acompanhadas dos seguintes
documentos:
a) Justificativa da necessidade de renovag&o contratual (art. 57, § 1° e § 2°, da Lei 8.666/93);
b) Manifestagdo sobre a qualidade dos servigos prestados pela Empresa Contratada;
¢) Anuéncia devidamente assinada pelo Representante da Empresa Contratada (art. 32, da Lei 8.666/93);
d) Certiddo Negativa da Receita Federal/INSS;
e) Certiddo Negativa FGTS;
f) Certidao Negativa Estadual;
g) Certiddo da Procuradoria Geral do Estado;
h) Certiddo Negativa Municipal;
i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;
j) Certiddo de Faléncia e Concordata;
k) Comprovagao da Manutencédo das Condigdes Habilitatorias (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93);

7. UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSAVEL PELO PROJETO

7.1. Todos os detalhamentos ou alteragdes de projeto, deverdo ser feitos através da Geréncia de Projetos e Obras, que
fornecera todos os detalhes executivos que se fizerem necessarios para o bom andamento da obra. A responsabilidade
da Fiscalizaco, sera definida através de portaria, ficando sob a responsabilidade da GEPRO - Geréncia de Projetos e
Obras.

8. VISTORIA
8.1. A vistoria ao local onde serdo prestados os servigos é facultativa e sera realizada até o antependltimo dia util anterior a
licitacdo. O agendamento devera ser feito juntamente a Geréncia de Projetos e Obras (65) 3315-3032/3072.

8.2. Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar todos os documentos do edital, sendo recomendada a
vistoria do local da obra, realizando todos o0s levantamentos necesséarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de
modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo
de pregos.

8.3. Caso opte em ndo conhecer o local da obra antecipadamente, a empresa devera emitir uma declaracdo que
assume todos os riscos inerentes do nao conhecimento das reais condicdes da obra.

9. ANEXOS

9.1. Orgamento completo (fornecimento em pen drive extenséo xIsx);

9.2. Projetos de Arquitetura e Complementares (fornecimento em pen drive através de arquivos PDF e rvt);

9.3. Cronograma fisico-financeiro (fornecido em pen drive, extenséo xIsx);

9.4. Todos os arquivos mencionados acima também poderao ser obtidos através do site do CREA-MT, na parte de licitacdes,
juntamente com o edital desta contratacao.

10.PROPOSTA
10.1. A proposta devera conter:

a) Planilha de orgamento sintética;

b) Prazo de conclusdo dos servigos e de validade da proposta (90 dias);
¢) Composigao de BDI;

d) Cronograma Fisico-financeiro;

10.2. A taxa de bonificagdo de despesas indiretas (BDI ou LDI) aplicada sobre o custo total da obra, devera contemplar
somente as seguintes despesas: taxa de rateio da Administracdo central, taxa de despesas indiretas, taxa de risco,
seguro e garantia do empreendimento, taxa de tributos (COFINS, PIS, ISS), margem de lucro;
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10.3. As despesas relativas & administracdo local de obras; mobilizacdo, desmobilizacdo, instalagdo e manutengéo de
canteiro deverdo ser incluidas na planilha orcamentéria da obra como custo direto, salvo em condigdes excepcionais
devidamente justificadas;

10.4. Os pregos unitarios e o preco global propostos nao poderdo extrapolar os precos unitarios € o prego global,
respectivamente, da planilha de orcamento sintética estimada pelo CREA-MT.

10.5. Para os itens que forem utilizados valores do SINAPI, sera desclassificada a proposta que apresentar pre¢os unitarios
superiores ao da mediana de seus correspondentes no SINAPI para esta regido;

10.6. O critério de julgamento das propostas sera menor prego global, conforme Lei n° 8666/93, art. 48, inc.ll e § 1°.

10.7. A planilha de orcamento sintética fornecida pelo CREA-MT devera ser respeitada quanto as especificagoes,
quantitativos e unidades com escopo de propiciar igualdade de condi¢Ges entre os participantes quando do julgamento
das propostas pela Comisséo.

10.8. Todos os valores da planilha orgamentéria sintética devem ser apresentados somente com duas casas decimais apds
a virgula.

11.DA GARANTIA

11.1. O CONTRATADO deveréa apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de
entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestacédo de garantia, cabendo ao contratado optar
por uma das modalidades de garantia descritas no Art. 56 §1° incisos | a Il da Lei n°® 8.666/93, correspondente a 5 %
(cinco por cento) do valor do contrato, conforme também Art. n® 56 § 2° da Lei n° 8.666/93.

11.2. Alinobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

11.3. O prazo da garantia execuc&o contratual devera se estender até o recebimento definitivo da obra.

11.4. A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do
Caodigo Civil Brasileiro.

11.5. E obrigagdo do CONTRATADO a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista
o direito assegurado a Administragdo pelo art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93
e oart. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

12.EXIGENCIAS HABILITATORIAS MINIMAS
12.1. Técnico Operacional
12.1.1. Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da EMPRESA LICITANTE.

12.2. Técnico-Profissional

12.2.1. Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dos responsavel(is) técnico(s).

12.2.2. Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execugao dos servigos: estruturas de concreto armado, estruturas
metalicas, instalagOes elétricas de baixa tensao, instalagdes hidrossanitarias e de cabeamento estruturado.

12.2.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor;
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o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante.

12.2.4. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderédo ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicio seja aprovada pela Administrag&o.

12.2.5. E vedado um profissional estar vinculado como Responsavel Técnico em mais de uma empresa no mesmo
certame;

13.REAJUSTE
13.1. Os pregos dos servigos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da
data limite para apresenta¢do da proposta de pregos no processo licitatorio, poderdo ser reajustados utilizando-se a
variagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagéo Gettllio Vargas —
FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte formula:
R=(-10) P
10
ONDE:
R = Reajuste Procurado;
| = indice Relativo a0 més de reajuste;
|0 = indice relativo a0 més da data limite para apresentagéo da proposta;
P = Prego atual dos servicos

a) Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.
i. Caso o CONTRATADO nao solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo,
ocorrera a preclusao do direito.
ii. Também ocorrera a preclusao do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

ii. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢io do direito do CONTRATADO,
nos termos do item 13.1.

b) Independente da vigéncia, o valor contratual poderé ser revisto, para mais ou para menos, desde que demonstrado
o desequilibrio inicial do contrato, na hipotese de fatos imprevisiveis (estrutura pré-moldada), ou previsiveis, porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito que tenha comprovadamente ocorrido apés a apresentacdo da proposta pelo Contratado.

14.MODO DE PRESTAGAO DOS SERVICOS
14.1. A empresa devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e em bom estado de limpeza,
isolados por tapumes, telas, lonas;

14.2. Fornecer e manter o Diario de Registro dos Servigos devidamente atualizado, no local da realizagéo dos servicos, €
entregar uma cépia a Geréncia de Projetos e Obras constando identificagdo do Engenheiro Residente e sua assinatura;

14.3. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagéo dos servicos;
14.4. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos servigos objeto do procedimento licitatério;
14.5. Os servigos e/ou equipamentos ndo poderéo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos;

14.6. Toda entrega de materiais deverao ser agendadas previamente com o fiscal da obra com antecedéncia minima de 03
(trés) dias.

14.7. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagao, transporte, material,
e as demais que se fagam necessario a perfeita execugdo deste objeto.
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14.8. A empresa contratada devera providenciar instalagdes para abrigar o canteiro, tais como banheiro, almoxarifado,
refeitério, local para guarda de maquinas e equipamentos ou o que se fizer necessario para a realizagdo dos servigos,
conforme normas do Ministério do Trabalho. Os custos destas instalagbes deverdo estar inclusos na proposta;

14.9. CONTRATADO deverd tomar medidas de seguranca no canteiro de obras durante a execucdo da obra,
responsabilizando-se pelos equipamentos, ferramentas e materiais ali depositados;

14.10. Verificar com a Fiscalizago, local para cagamba “bota-fora”;
14.11. O local onde serao realizados os servigos devera ser entregue limpo e sem material excedente dos servicos;

14.12. A Contratada devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos EPI's e EPC’s durante todo o periodo
de trabalho, principalmente uniformizados e identificados;

14.13. Devera providenciar a regularizagéo perante 0 CREA-MT e em todos os demais 6rgéos fiscalizadores, arcando com
todas as despesas decorrentes;

14.14. Depois de concluido cada DIARIO DE OBRA, uma via sera do fiscal, outra da empresa contratada e outra da Geréncia
de Projetos e Obras — CREA-MT;

14.15. Promover o afastamento, no prazo maximo de 01 (um) dia util, apds o recebimento da notificagdo, de quaisquer dos
seus empregados que néo corresponder & confianga ou perturbar a agéo da Fiscalizacéo;

14.16. Submeter para andlise e aprovacdo prévia da Fiscalizagdo, quaisquer substituicdo do(s) profissional(is)
responsavel(eis) técnico(s) pela Obra;

14.17. Arcar com o 6nus das adaptacdes, em caso de possiveis incorrecdes, indefinigdes, omissdes, vicios e/ou defeitos,
nao previstos em planilha, devendo incluir no valor global da proposta, as complementacdes e acessérios por acaso
omitidos, mas implicitos e necessarios;

14.18. Arcar com os custos de testes necessarios a comprovagao da qualidade de materiais postos na obra, bem como dos
servigos prestados;

14.19. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou restringir a
regularizacéo e 0 uso do prédio;

14.20. A Contratada ap6s a assinatura do contrato devera apresentar as planilhas sintéticas e cronogramas por e-mail
eletrnico em arquivo Excel.

15.DA SUBCONTRATAGAO

15.1. Serd permitida subcontratacdo dos seguintes servigos contratados desde que antecipadamente aprovado pela
FISCALIZACAO: sondagem do terreno, estrutura pré moldada de fundacao, pilares, vigas e lajes, estrutura metalica de
cobertura, rufos e calhas, vidros, gesso acartonado, forros, acabamentos em aluminio da fachada (ACM), carpete.

15.2. AFISCALIZACAQ néo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

15.3. Nao sera permitida a subcontratagao do item “Administracdo da Obra”.

16.MODO DE ENTREGA DO OBJETO
16.1. A empresa contratada deverd comunicar formalmente o término dos servigos ao fiscal do contrato e a Geréncia de
Projeto e Obras;
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16.2. O Fiscal da Obra procedera uma vistoria final dos servigos que compde o objeto do contrato com intuito de identificar
eventuais vicios e imperfei¢des e encaminhara & Contratada relatério indicando os reparos necessarios € o0 prazo para
a corregao;

16.3. Apés a execugéo dos devidos reparos a Contratada devera comunicar por escrito a fiscalizagao que, no prazo de até
15 dias, verificara a sua efetiva execucéo e assinara o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério (Art. 73, inciso
[, Lei n° 8666/93).

16.4. O Recebimento Provisorio da Obra também ficara condicionado a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes
documentos:
a) Projeto As Built;
b) Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a matricula CEl da obra;
c¢) Certiddo de Baixa da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referente a execugédo da obra;
d) Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados nas obras;
e) Documento de comprovagéo da certificagcdo do cabeamento estruturado;

16.5. Proceder no final dos servigos a recomposicao, limpeza geral e remogdo do material de entulho excedente que se fizer
necessario;

17.MODO DE RECEBIMENTO E ACEITE
17.1. Os servigos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar sua conformidade quantitativa
e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execugdo dos servigos por parte da CONTRATADA,;

17.2. Os servigos considerados defeituosos deveréo ser corrigidos imediatamente;

17.3. Aceitacdo definitiva do objeto seré realizada por servidor ou comiss&o designada pela Geréncia de Projetos e Obras
apds decurso do prazo de observagdo ndo excedendo a 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério, mediante assinatura de termo circunstanciado.

18.MODO DE PAGAMENTO
18.1. A fiscalizagao devera elaborar a planilha de medic&o verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigcos

executados no periodo;

18.2. Depois de fechada a planilha e acordada com a Contratada, esta apresentara a fatura ou nota fiscal, e cabera ao fiscal
do contrato atestar a regular execucao dos servigos, encaminhando o documento para pagamento.

18.3. Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE o prazo de medigdo podera ser alterado para mais ou para menos
conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos. A contratada devera apresentar a correspondente Nota
Fiscal, cujo pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias. Deverd apresentar também junto a Nota Fiscal, os
seguintes documentos, que dever&o estar vigentes durante todo o periodo de vigéncia contratual:

a) Certificado de Regularidade do FGTS,

b) Certiddo referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administragéo Publica

¢) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
d) Certidao referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal;

e) Certidao referente a Débitos Trabalhistas,

f) Comprovacéo da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n® 8666/93, Art. 56, § 4°).

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1. Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da Ordem de Servigo e o inicio da execugéo do objeto,
de reunido de alinhamento de expectativas de realizagdo dos servigos com equipe da Geréncia de Projetos e Obras do
CREA-MT;
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19.2. Fornecer a Geréncia de Projetos e Obras a planilha vencedora em arquivo eletronico (excel), constando 0 nome do
responsavel técnico pela elaboragdo da planilha e numero do CREA ou CONFEA ou CAU, afim de subsidiar o
desenvolvimento dos trabalhos da fiscalizagao.

19.3. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CREA-MT ou de terceiros, quando
tenham sido causados por seus profissionais durante a execugédo dos servicos;

19.4. Responder pela recuperagao dos ambientes em caso de intervenc¢éo na estrutura durante a execugao do objeto;

19.5. Toda e qualquer carga e descarga de materiais deverdo ser agendadas previamente com o fiscal da obra com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias e caso haja transporte realizados por caminhdes com mais de dois eixos, esses
deverao ser realizados em horérios entre as 18h30 e 7h30.

19.6. Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do procedimento licitatério, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas Especificagdes Técnicas;

19.7. Reportar & FISCALIZACAO imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer
a execucao dos servigos e 0 bom andamento das atividades do CREA-MT;

19.8. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos
servicos objeto do procedimento licitatério, que eventualmente venham a ser solicitados pela FISCALIZACAO;

19.9. Corrigir, alterar efou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZAGAO, conforme prazo definido pelo
procedimento licitatério;

19.10. Manter, durante a execugéo do objeto, as mesmas caracteristicas e condigdes de habilitagdo e qualificacdo técnica
apresentadas durante o procedimento licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar autoriza¢do do CREA-MT,
para qualquer alteracdo que possa afetar o cumprimento de suas obrigacoes;

19.11. A contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento de qualquer detalhe
relativo & execucéo do objeto, responsabilizando-se por dnus decorrente desses fatos;

19.12. Acatar as determinagdes do fiscal do contrato;

19.13. Considerando o impacto ambiental decorrente de uma destina¢éo final inadequada do subproduto da construgdo, a
contratada devera efetivar a destinagéo final dos residuos sélidos advindos da execugao da obra segundo a legisla¢éo
ambiental do Municipio de Cuiaba, devendo ainda apresentar a fiscalizacdo os documentos comprobatérios
necessarios.

19.14. O CONTRATADO devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo da ordem de servigo os seguintes
documentos:
a) ART (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) referente a execugéo da obra;
b) Cadastro da obra junto ao INSS de Obras - CNO - Cadastro Nacional de Obras;
c¢) Apdlice de Seguro Coletivo de Acidentes de Trabalho.
d) Manter durante a vigéncia contratual informagdes atualizadas quanto ao enderego, razdo social e contatos.

20. SANGOES E PENALIDADES

20.1. O CREA-MT podera, garantida a defesa prévia, aplicar sangdes administrativas a empresa nos termos dos arts. 86 e
87 da Lei n°® 8.666/93 e demais previstos nas legislagdes vigentes.

20.2. Pela n&o assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-& a Contratada a multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor
da proposta, bem como a suspenséo pelo periodo de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso ll, da Lei n. 8.666/93.
20.2.1. Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato, a empresa tera 05

(cinco) dias Uteis para recolher o valor, de conformidade com as orientages do CREA-MT, observando que a
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multa ndo impede que a administracdo rescinda unilateralmente o contrato tudo em conformidade com o art.
86, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93).

20.3. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante adjudicada que descumprir as
condigdes deste Edital de Licitagdo poderd a administracdo, garantida a previa defesa, aplicar as penalidades
administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas, outras penalidades
administrativas poderdo ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos |, lll, e IV da Lei n. 8666/93.

20.3.1. Contra os atos de aplicagdo de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos igualmente no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagao do ato.

20.4. Para aplicagéo das penalidades administrativas seré oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade de defesa
prévia.

20.5. As multas previstas neste item deverdo ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente ao més subsequente a
aplicagao da multa.

20.6. Pela inexecugao total ou parcial dos servigos objeto desta licitagao, pela execugdo desses servigos em desacordo com
o estabelecido no Ato Convocatorio e seus Anexos, e/ou pelo descumprimento das obrigacdes assumidas em
decorréncia deste certame, 0 CREA-MT poderd, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorréncia,
aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

l. Adverténcia;

Il. Multa:

M. Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar a administragao;
Iv. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

20.7. As sangdes de adverténcia, de suspenséo temporaria do direito de participar em licitagéo e impedimento de contratar
com a Administracéo e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica poderéo ser
aplicadas a Contratada juntamente & de multa.

20.7.1. Adverténcia:

a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidade
assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a
integralidade patrimonial ou humana.

b) Aadverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servicos deste Conselho, a critério do fiscal do Contrato, desde que néo caiba a
aplicagao de sangéo mais grave.

20.7.2. Multas:
a) A ndo execugao parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido a ag&o ou a
omissdo da Contratada, relativamente as obrigaces contratuais em questdo, torna-o passivel das
penalidades previstas na legislagéo vigente e nas disposi¢des previstas nestas especificagdes técnicas.

20.7.2.1.Caso haja a inexecugéo parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugao total, a multa aplicada sera de até 10% sobre o valor total do contrato.
a) Sera configurada a inexecugéo parcial do objeto, quando:
L A Contratada executar, até o final do terceiro més do prazo de execugédo do objeto, menos de
70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e
aprovado pela fiscalizagao;
1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo fixado para a
conclus&o da obra.
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b) Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos

por mais de 15 (quinze) dias ap6s a emisséo da ordem de servico;

N&o iniciar os servigos contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de cumprir
quaisquer dos itens do contrato e anexos nédo-previstos nesta tabela de multas, aplicada por
ocorréncia;
Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagao, aplicada por ocorréncia; deixar de
cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, aplicada por
ocorréncia;

N&o cumprir os prazos estipulados no cronograma fisico e financeiro;

Iv. O atraso injustificado em qualquer etapa da execugéo do objeto seja de execucao de sondagem
de terreno, entrega de projetos de pecas pré moldadas, seja de fornecimento de materiais ou
execucao de servicos, até que se configure a inexecugao parcial do objeto sujeitara a Contratada
a multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do empenho por dia de atraso,
conforme preceitos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,05% do valor do contrato
2 0,10% do valor do contrato
3 0,20% do valor do contrato
4 0,50% do valor do contrato
TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Deixar de manter a documentacao de habilitagao atualizada; por item, 1
por ocorréncia
2 Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no prazo de 1
até 5(cinco) dias apds a assinatura do contrato, por dia de atraso
3 Deixar de preencher diario de obra, por dia de ndo preenchimento 1
4 Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os profissionais 2
na obra prevista neste certame
5 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por caréater 2
permanente, ou deixar de refazer servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo
no prazo determinado; por ocorréncia e por dia
6 Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagao formal, prazo ou 2
instrugdo complementar com determinacdo da Fiscalizagao, sem motivo
justificado; por ocorréncia
7 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢éo individual 2
(EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia e por dia
8 Manter funcionario sem qualificagéo para a execucéo dos servigos; por 3
empregado por dia
9 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagao; 3
por ocorréncia
10 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 4
0S Servigos contratuais; por dia

20.7.3. Suspenséo temporaria de participa¢do em licitacdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT:
b) A suspensao do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT podera ser
aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugéo deste ajuste, nas
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seguintes situagdes: Nao assinatura do contrato, inexecugdo parcial, ndo conclusédo dos servicos

contratados, irregularidades que acarretem prejuizo ao CREA-MT, apresentacdo de qualquer documento

falso ou falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante

o procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento apds o recebimento da Ordem de Servigo;

L. A suspenséo do direito de participar em licitago e impedimento de contratar com 0 CREA-MT
podera ser aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugéo
deste ajuste, nos seguintes prazos e situagdes:

TABELA 3

1 — Por até 06 (seis) meses:
Inexecugéo parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias apés o
termino do prazo fixado para a conclusao e entrega definitiva da obra;
Execugao insatisfatdria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagao da sangéo de adverténcia ou
multa;
N&o conclusao parcial dos servigos contratados
2 - Por até 2(dois) anos:
N&o conclusao total dos servigos contratados;
Prestacéo de servico em desacordo com as solicitagdes do CREA-MT, néo efetuando sua corre¢do ap6s
solicitagao da Fiscalizagéo;
Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao CREA-MT, ensejando a rescisdo da
avenga por culpa da Contratada;
Apresentacdo, ao CREA-MT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugéo do objeto, a manutengao das condi¢tes
apresentadas na habilitagéo;
Qcorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do CREA-MT ap6s o recebimento da Ordem de Servigo.

20.7.4. Declaragéo de Inidoneidade:

a) A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada méa-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo
do CREA-MT, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em falhas que acarretem prejuizo ou aplicagdes
anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibicdo da Contratada de transacionar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada dentre outros casos, quando: Tiver
sofrido condenagéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos; Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir
idoneidade para licitar ou contratar, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.0BRIGAGOES DO CREA-MT
21.1. Emitir Ordem de Servigo;

21.2. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

21.3. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias
estabelecidas no Edital;

21.4. Notificar por escrito, a contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeicbes no curso da execugéo do fornecimento,
fixando prazo para sua corregao;

21.5. Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto do procedimento licitatorio;
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22. ESPECIFICAGOES TECNICAS
22.1. Materiais e servigos:

22.1.1.

22.1.2,

221.3.

2214,

22.1.5.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer,
rigorosamente:

l. As normas e especificagdes constantes deste caderno;

Il. As Normas da ABNT;

[l Aos regulamentos das empresas concessionarias;

V. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

V. As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

No caso de divergéncia de informagbes entre os projetos fornecidos e as especificagdes, prevalecera

primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha orgamentaria e, por Ultimo, dos projetos,
sempre consultada previamente a FISCALIZAGCAO. Os casos ndo abordados serdo definidos pela
FISCALIZACAQ, de maneira a manter o padréo de qualidade previsto para os servicos em questao.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mdo de obra
(inclusive os encargos sociais), 0s insumos, o transporte e tudo mais que for necesséario para a execugao, a
conclus@o e a manutencdo dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses
itens deverdo estar incluidos nos respectivos custos unitarios.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de primeiro uso,

atendendo rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT.

22.1.4.1.As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o
equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos
por normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.

22.1.4.2.equivaléncia indicada é em relag&o ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho
especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou acabamento), de
materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia sera avaliada pela
FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentagdo do material proposto pelo
CONTRATADO, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
acreditados pelo INMETRO, com dnus para o CONTRATADO.

22.1.4.3.Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a apresentagéo de
informag&o, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serdo providenciados pelo
CONTRATADO sem 6nus para o CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela
ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

22.1.4.4.Sempre que houver substituicdo de um material/equipamento especificado por outro equivalente, o
CONTRATADO estara obrigado a fornecer as notas fiscais de compra, e 0 prego contratado sera
revisto, podendo ser reduzido o valor da planilha contratual de pregos. O valor nunca serad majorado
nos casos em que a substituigdo ocorrer por demanda do CONTRATADO;

22.1.4.5.As pedras naturais e os materiais de acabamento cujas marcas ndo constam especificados nos
projetos, nas planilhas e demais documentos técnicos deverdo ter amostras previamente aprovadas
pela FISCALIZACAO.

CONTRATADO devera providenciar a aquisi¢do dos materiais em tempo habil para a execugao dos servigos
em plena consonancia com o cronograma. A FISCALIZACAQ ndo aceitara a alegacdo de atraso dos servicos
devido ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
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22.1.6. O CONTRATADO devera manter os locais, onde forem realizados o0s servicos, sinalizados, isolados e em bom
estado de limpeza.

22.1.7. As remogdes de todo residuo/entulho gerado com a execugéo dos servigos deverao ser retirados para fora dos
locais de execucdo dos servicos e depositados em locais permitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabd,
observando toda legislagdo ambiental especifica sobre o tema. O CONTRATADO devera suportar todos os
custos decorrentes a retirada, armazenamento, transporte e encaminhamento de todos os residuos, devendo
ainda comprovar & FISCALIZACAO a destinagéo final dos mesmos.

22.2. Despesas com administragdo local e canteiro de obras

22.2.1. Constituem-se nas despesas com a administracdo local da obra a equipe técnica e administrativa do
CONTRATADO conforme item Administracdo da Obra constante da planilha orgamentaria.

22.2.2. O engenheiro da obra ndo sera residente, mas devera programar seus trabalhos de acordo com as
necessidades da obra. Por esse motivo, ndo precisara cumprir carga horaria uniforme, ja que, de acordo com
0S Servigos em execugao deverd permanecer tempos distintos na obra.

22.2.3. Todos os trabalhadores deveréo estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI)
exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de ago, capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-
queda, entre outros.
22.2.3.1.Faz parte desse item toda a parte de sinalizac&o, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais

Equipamentos de Protecdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranca dos
empregados e a de terceiros (sub empreita).

22.2.4. Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras de
Seguranca e Medicina do Trabalho N°4 a 9 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas preventivas
de acidentes de trabalho.

22.2.5. Deveré ser executada em carater permanente a limpeza e a manuteng&o do canteiro de obras.

23.INFORMAGOES COMPLEMENTARES

23.1. Os projetos arquitetonicos, projetos complementares de agua, esgoto e elétrica, memorial descritivos e demais
informagdes necessérias a perfeita execucdo da obra estardo disponiveis para consulta no Sitio eletronico do CREA-
MT (www.crea-mt.org.br), na aba servigos — Licitagdes e Leildes, ou na sede deste Conselho.

Cuiaba-MT, 23 de outubro de 2019

Eng? Sonia Josete Ribeiro
Geréncia de Projetos e Obras
Matricula 650

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

O CONSELHO REGIONAL DE ENGNENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.° 03.471.158/0001-38, com sede na Av. Hist. Rubens de Mendonca, n° 491 — Bairro Araés em Cuiaba-

MT, neste ato representado pelo(a) seu Presidente , portador do RG n.° inscrito no
CPF sob n.° e de outro lado a Empresa :
CNPJ/MF: , com sede na , representada por seu

,0 SI. ,RG: e CPF: , tendo
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em vista o que consta o edital de TOMADA DE PRECOS N° 002/2019 e processo licitatério n.°
e em observancia ao disposto na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei n.° 8.248 de 23 de outubro de 1991 e demals
normas aplicaveis, RESOLVEM celebrar o presente Contrato nos seguintes termos e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto deste Termo Contratual consiste na prestacdo de servicos de engenharia para a execugdo da obra de
construcdo de Espaco Multiuso, na sede do CREA-MT, localizado na Avenida Hist. Rubens de Mendonga, 491, Bairro
dos Araés, Cuiabd-MT, com area construida de 159,34m?, conforme Projeto Basico 001/2019 e demais documentos
técnicos anexados ao Edital da TOMADA DE PRECOS N° 002/2019.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da TOMADA DE PRECOS N° 002/2019 e seus anexos, bem como a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. Este contrato vigera pelo prazo de 12 (doze) meses, apés a assinatura do Contrato.

2.2. O prazo para a execuc¢ao dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias ininterruptos, contados a partir do inicio das
obras. A licitante vencedora tera 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de Servigo para o inicio das
obras.

2.21. Os servigos somente comecardo quando for emitido a ORDEM DE SERVIGO ASSINADA PELO FISCAL DO
CONTRATO E/OU ORDENADOR DE DESPESAS DO CONSELHO.

2.2.2. Caso apos inicio da vigéncia contratual, por motivo infortinio ndo for possivel emitir a Ordem de servigo, a
empresa contratada ndo poderé exigir qualquer vantagem financeira junto ao CREA-MT.

2.3. Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em contrario;

2.4. O cronograma devera ser seguido rigorosamente, tendo em vista que a Avenida Historiador Rubens de Mendonga
possuir um grande fluxo de veiculos diariamente. O transito com caminhdes de carga e descarga de materiais devera
ser realizado em horarios onde esse fluxo de veiculos sdo menores, ou seja, antes das 7h30 ou posterior as 19h30.

2.5. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequacao do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do
ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALRO DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratagdo € de RS .......... (.....)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais incidentes, bem
como taxas de licenciamento, administrago, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagéo.

3.3. Os pregos dos servigos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da
data limite para apresentagdo da proposta de pregos no processo licitatorio, poderdo ser reajustados utilizando-se a
variagdo do indice Nacional de Custo da Construg&o do Mercado (INCC-DI), mantido pela FGV, acumulado em 12 (doze)
meses, adotando-se a seguinte formula:

R= (I-1lo)P
lo
ONDE:
R = reajuste procurado;
| = indice relativo ao més do reajuste;
lo = indice relativo ao més da data limite para apresentacao da proposta;
P = prego atual dos servigos.
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3.4. Os reajustes deveréo ser precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.
3.41. Caso o CONTRATADO nao solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo, ocorrera
a precluséo do direito.
3.4.2. Também ocorrera a precluséo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

3.5. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢do do direito do CONTRATADO, nos termos
doitem 3.3.

3.6. Independente da vigéncia, o valor contratual podera ser revisto, para mais ou para menos, desde que demonstrado o
desequilibrio inicial do contrato, na hipdtese de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de conseqiiéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito
que tenha comprovadamente ocorrido apds a apresentagao da proposta pelo Contratado.

3.6.1.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridos apds a data de apresentacdo da proposta, desde que comprovada sua
repercussao nos pregos contratados, facultaréo as partes rever, para mais ou para menos, o valor contratado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalagdes em Andamento

O CREA-MT possui disponibilidade orgamentaria disponivel na rubrica indicada.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias, contados da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos materiais empregados, através de ordem
bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. A fiscalizagdo devera elaborar a planilha de medigao verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos
executados no periodo.

5.3. Depois de fechada a planilha e acordada com a Contratada, esta apresentara a fatura ou nota fiscal, e cabera ao fiscal
do contrato atestar a regular realizacdo dos servigos.

5.4. Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE o prazo de medi¢do podera ser alterado para mais ou para menos
conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos.

5.5. A contratada devera apresentar a correspondente Nota Fiscal, cujo pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias.
Devera apresentar também junto a Nota Fiscal, os seguintes documentos, que deverdo estar vigentes durante todo o
periodo de vigéncia contratual:

5.5.1. Certificado de Regularidade do FGTS,

5.5.2. Certidao referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administragao Publica,

5.5.3. Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
5.5.4. Certidao referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal;

5.5.5. Certid&o referente a Débitos Trabalhistas,

5.5.6. Comprovacao da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n° 8666/93, Art. 56, § 4°),

5.6. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de até 10(dez) dias, contado da data final do periodo de
adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se referir.
5.7. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
5.71. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigéo prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e memoéria
de célculo detalhada.
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5.7.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.

5.7.3. Juntamente com a primeira medi¢do, a Contratada devera apresentar comprovagéo de matricula da obra junto
a Previdéncia Social.

5.7.4. A Contratada também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

5.8. A Contratante tera o prazo de até 15(quinze) dias uteis, contados a partir da data da apresentagéo da medic&o, para
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade das atividades executadas, inclusive quanto & obrigagao de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais
de comprovada procedéncia legal.

5.9. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

5.10. Apos a aprovacéo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva aprovada, acompanhada da
planilha de medigéo de servigos e de memoria de calculo detalhada.

5.11. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.12. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como as seguintes comprovagdes, que deverao
obrigatoriamente acompanha-la:

5.12.1. Do pagamento das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social) e da
regularidade trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos
empregados diretamente vinculados & execugdo contratual, quando n&o for possivel a verificacdo da
regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF;

5.12.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “online” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29
da Lein® 8.666, de 1993;

5.13. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato
a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagdo as atividades efetivamente prestadas e
aos materiais empregados.

5.14. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao da regularizagéo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

5.15. Sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.15.1. Nao produziu os resultados acordados;

5.15.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

5.15.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.16. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

5.17. Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes
de habilitagéo exigidas no edital.

5.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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5.19. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgéos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

5.20. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

5.21. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela rescisio
do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagao junto ao SICAF.

5.22. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com
a contratada inadimplente no SICAF.

5.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel, em especial a prevista no
artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

5.23.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos
e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao
de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
Lei Complementar n. 123, de 2006.

5.23.2. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIAS DE EXECUGAO

6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de
entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de presta¢do de garantia, cabendo ao contratado optar
por uma das modalidades de garantia descritas no Art. 56 §1°incisos | a lll da Lei n° 8.666/93, que néo poderdo exceder
a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, conforme também Art. n° 56 § 2° da Lei n° 8.666/93.

6.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

6.3. O prazo da garantia execucéo contratual devera se estender até o recebimento definitivo da obra.

6.4. A garantia da obra seré de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

6.5. E obrigacdo do CONTRATADO a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista
o direito assegurado a Administracdo pelo art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cddigo Civil), c/c o art. 69 da Lei n°® 8.666/93
e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

7. CLAUSULA SETIMA - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagao
dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que seréo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
art. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo
dos servigos e do contrato.

7.3. A verificagdo da adequagao da prestagéo contratada devera ser realizada com base nos critérios previstos nos projetos
e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este contrato.

7.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve sub-dimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucao do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagéo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
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7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666,
de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto
as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo
de Contrato e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n® 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizagdo da execucdo abrange, ainda, as rotinas descritas no Projeto Basico 001/2019 e demais condigdes
dispostas no Edital de Licitaggo TOMADA DE PRECOS 002/2019.

7.9. Sera Fiscal deste Contrato o servidor , matricula e Fiscal Substituto o
servidor , matricula .

7.10. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

8.2. Emitir Ordem de Servico;

8.3. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis interferéncias que porventura
ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

8.4. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias
estabelecidas no Edital;

8.5. Notificar por escrito, a Contratada a ocorréncia de quaisquer imperfei¢des no curso da execugéo do fornecimento, fixando
prazo para sua corregao;

8.6. Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto do procedimento licitatdrio;

8.7. Exercer 0 acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.8. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

8.9. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo contratual, conforme cronograma fisico-financeiro;

8.10. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o
Art. 67 e item 6 do anexo Xl da IN 05/2017-SEGES.

8.11. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para 0 desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

8.12. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

8.13. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

8.14. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br



"'.‘%i 7?/
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

8.14.1. “as built’, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.14.2. Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas (se houver);

8.14.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.14.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.14.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

8.14.6. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado
a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Néo utilizar o nome do CREA/MT para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e
expressa autorizagdo deste Conselho;

9.2. Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da Ordem de Servigo e o inicio da execugao do objeto,
de reunido de alinhamento de expectativas de realizagao dos servigos com equipe da Geréncia de Projetos e Obras do
CREA/MT;

9.3. Fornecer a Geréncia de Projetos e Obras do CREA/MT a planilha vencedora em arquivo eletronico (excel), afim de
subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos da fiscalizagao.

9.4. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CREA/MT ou de terceiros, quando
tenham sido causados por seus profissionais durante a execugdo dos servicos;

9.5. Responder pela recuperag¢do dos ambientes em caso de intervencgdo na estrutura durante a execugédo do objeto;

9.6. Toda e qualquer carga e descarga de materiais deverdo ser agendadas previamente com o fiscal da obra com
antecedéncia minima de 03 (irés) dias e caso haja transporte realizados por caminhdes com mais de dois eixos, esses
deverdo ser realizados em horarios entre as 18h30 e 7h30.

9.7. Manter a regularidade, durante todo o periodo de vigéncia contratual, dos seguintes documentos:

9.7.1. Certificado de Regularidade do FGTS,

9.7.2. Certiddo referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administragéo Publica,

9.7.3. Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
9.7.4. Certiddo referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal;

9.7.5. Certidao referente a Débitos Trabalhistas.

9.8. Comprovagéao da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n® 8666/93, Art. 56, § 4°);

9.9. Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do procedimento licitatério, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas Especificagdes Técnicas;

9.10. Reportar & FISCALIZACAO imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer
a execugao dos servigos e o0 bom andamento das atividades do CREA/MT;

9.11. Responder, por escrito, no prazo méaximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos
servigos objeto do procedimento licitatdrio, que eventualmente venham a ser solicitados pela FISCALIZAGAO;

9.12. Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO, conforme prazo definido pelo
procedimento licitatério;

9.13. Manter, durante a execucdo do objeto, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacdo e qualificacdo técnica
apresentadas durante o procedimento licitatdrio, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo do CREA/MT,
para qualquer alteragdo que possa afetar o cumprimento de suas obrigagdes;

9.14. A contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreensé&o, duvidas ou esquecimento de qualquer detalhe
relativo a execugédo do objeto, responsabilizando-se por dnus decorrente desses fatos;

9.15. Acatar as determinaces do fiscal do contrato;

9.16. Considerando o impacto ambiental decorrente de uma destinagao final inadequada do subproduto da construgéo, a
contratada devera efetivar a destinagéo final dos residuos sélidos advindos da execugéo da obra segundo a legislagéo
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ambiental do Municipio de Cuiaba, devendo ainda apresentar & fiscalizacdo os documentos comprobatérios
necessarios.
9.17. O CONTRATADO devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissédo da ordem de servico os seguintes
documentos:
9.17.1. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente & execucéo da obra;
9.17.2. Cadastro da obra junto ao INSS - Matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS);
9.17.3. Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia;
9.17.4. Apolice de Seguro Coletivo de Acidentes de Trabalho.

9.18. Manter durante a vigéncia contratual informagdes atualizadas quanto ao endereco, razao social e contatos.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAO

10.1. Sera permitida subcontratagdo dos seguintes servicos contratados desde que antecipadamente aprovado pela
FISCALIZACAOQ: sondagem do terreno, estrutura pré moldada de fundagéo, pilares, vigas e lajes, estrutura metalica de
cobertura, rufos e calhas, vidros, gesso acartonado, forros, acabamentos em aluminio da fachada (ACM), carpete.

10.2. AFISCALIZACAQ nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

10.3. N&o sera permitida a subcontratacéo do item “Administragao da Obra”.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES

11.1. O CREA-MT podera, garantida a defesa prévia, aplicar san¢des administrativas a empresa nos termos dos arts. 86 e
87 da Lei n° 8.666/93 e demais previstos nas legislagdes vigentes.

11.2. Pela ndo assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-a a Contratada a multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor
da proposta, bem como a suspens&o pelo periodo de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso lll, da Lei n. 8.666/93.
11.2.1.  Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, a empresa tera 05

(cinco) dias Uteis para recolher o valor, de conformidade com as orientagdes do CREA-MT, observando que a
multa ndo impede que a administra¢do rescinda unilateraimente o contrato tudo em conformidade com o art.
86, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93).

11.3. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante adjudicada que descumprir as
condigbes deste Edital de Licitagdo poderd a administracdo, garantida a previa defesa, aplicar as penalidades
administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas, outras penalidades
administrativas poderdo ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos |, Ill, e IV da Lei n. 8666/93.

11.3.1. Contra os atos de aplicagéo de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos igualmente no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagéo do ato.

11.4. Para aplicagao das penalidades administrativas seréa oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade de defesa
prévia.

11.5. As multas previstas neste item deverdo ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente a0 més subsequente a
aplicagéo da multa.

11.6. Pela inexecugao total ou parcial dos servigos objeto desta licitagdo, pela execugéo desses servigos em desacordo com
o estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos, e/ou pelo descumprimento das obrigagbes assumidas em
decorréncia deste certame, 0 CREA-MT podera, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorréncia,
aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

l. Adverténcia;
Il. Multa:
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M. Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar a administragao;
Iv. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

11.7. As sanc¢des de adverténcia, de suspenséo temporéria do direito de participar em licitagéo e impedimento de contratar
com a Administracéo e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica poderao ser
aplicadas a Contratada juntamente a de multa.

11.7.1. Adverténcia:

a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidade
assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a
integralidade patrimonial ou humana.

b) A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servigos deste Conselho, a critério do fiscal do Contrato, desde que néo caiba a
aplicagéo de san¢do mais grave.

11.7.2. Multas:
a) A ndo execugdo parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido a agéo ou a
omissdo da Contratada, relativamente as obrigaces contratuais em questdo, torna-o passivel das
penalidades previstas na legislagao vigente e nas disposigdes previstas nestas especificagdes técnicas.

11.7.2.1.Caso haja a inexecugao parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugao total, a multa aplicada seré de até 10% sobre o valor total do contrato.
a) Sera configurada a inexecug&o parcial do objeto, quando:
l. A Contratada executar, até o final do terceiro més do prazo de execucdo do objeto, menos
de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado
e aprovado pela fiscalizagéo;
1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo fixado para
a conclusao da obra.

b) Sera configurada a inexecugéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emisséo da ordem de servigo;

l. N&o iniciar os servigos contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de
cumprir quaisquer dos itens do contrato e anexos ndo-previstos nesta tabela de multas,
aplicada por ocorréncia;

1. Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo, aplicada por ocorréncia;
deixar de cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do érgéo fiscalizador,
aplicada por ocorréncia;

111, Nao cumprir os prazos estipulados no cronograma fisico e financeiro;

V. O atraso injustificado em qualquer etapa da execugdo do objeto seja de execugéo de
sondagem de terreno, entrega de projetos de pegas pré moldadas, seja de fornecimento
de materiais ou execugdo de servigos, até que se configure a inexecugao parcial do objeto
sujeitara a Contratada a multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do
empenho por dia de atraso, conforme preceitos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,05% do valor do contrato

0,10% do valor do contrato
0,20% do valor do contrato
0,50% do valor do contrato

AlwiNo
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TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Deixar de manter a documentagéo de habilitagao atualizada; por item, 1
por ocorréncia
2 Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no prazo de 1
até 5(cinco) dias apos a assinatura do contrato, por dia de atraso
3 Deixar de preencher diario de obra, por dia de ndo preenchimento 1
4 Deixar de indicar e manter durante a execucao do contrato os profissionais
na obra prevista neste certame
5 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por caréater 2

permanente, ou deixar de refazer servigos ndo aceitos pela Fiscalizagao
no prazo determinado; por ocorréncia e por dia

6 Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagao formal, prazo ou 2
instrucdo complementar com determinacédo da Fiscalizagdo, sem motivo
justificado; por ocorréncia

7 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protecéo individual 2
(EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia e por dia

8 Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servigos; por 3
empregado por dia

9 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagéo; 3
por ocorréncia

10 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 4

0S servigos contratuais; por dia

11.7.3. Suspensdo temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT:

a) A suspensédo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT podera ser
aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugéo deste ajuste, nas
seguintes situagdes: Nao assinatura do contrato, inexecugdo parcial, ndo conclusédo dos servicos
contratados, irregularidades que acarretem prejuizo ao CREA-MT, apresenta¢do de qualquer documento
falso ou falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento apds o recebimento da Ordem de Servigo;

l. A suspensao do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT
podera ser aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao
deste ajuste, nos seguintes prazos e situagdes:

TABELA 3

1 — Por até 06 (seis) meses:

Inexecugdo parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias ap6s o
termino do prazo fixado para a conclusdo e entrega definitiva da obra;

Execugao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagao da san¢do de adverténcia ou
multa;

N&o conclusao parcial dos servigos contratados

2 - Por até 2(dois) anos:

N&o conclusao total dos servigos contratados;
Prestagéo de servico em desacordo com as solicitagdes do CREA-MT, néo efetuando sua corre¢ao apés
solicitaclo da Fiscalizagéo;

Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao CREA-MT, ensejando a resciséo da
avenga por culpa da Contratada;
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Apresentacdo, ao CREA-MT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugéo do objeto, a manutencgao das condicdes
apresentadas na habilitagéo;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do CREA-MT ap6s o recebimento da Ordem de Servigo.

11.7.4. Declara¢éo de Inidoneidade:

11.8. A declaragao de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo do
CREA-MT, atuagéo com interesses escusos, reincidéncia em falhas que acarretem prejuizo ou aplicagdes anteriores de
sucessivas outras sangdes, implicando proibi¢do da Contratada de transacionar com a Administragéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagao perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada dentre outros casos, quando: Tiver sofrido condenacao definitiva por
ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Praticar atos ilicitos, visando frustrar
os objetivos da licitagdo; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possulir idoneidade para licitar ou contratar, em virtude de
atos ilicitos praticados;

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo poderé ser reduzida em favor
do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

12.3. O contrato sera realizado por execucao indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario.

12.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera ser reduzida para a
preservagao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais € justificados, desde que os custos
unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto
n. 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

12.5. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera apresentar preco unitario
inferior ao prego de referéncia da Administragéo Publica divulgado por ocasido da licitagio, mantida a proporcionalidade
entre 0 prego global contratado e o preco de referéncia, ressalvada a excegao prevista no subitem anterior e respeitados
os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.6. MODO DE PRESTAGAO
12.6.1. Qualquer interferéncia apresentada entre os projetos e a estrutura existente no decorrer da obra, a empresa

devera comunicar formalmente a fiscalizagéo.

12.6.2. A empresa devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e em bom estado de
limpeza, isolados por tapumes, telas, lonas;

12.6.3. Fornecer e manter o Diario de Registro dos Servigos devidamente atualizado, no local da realizagdo dos
servigos, e entregar uma copia a Geréncia de Projetos e Obras constando identificacdo do Engenheiro
Residente e sua assinatura;

12.6.4. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagdo dos servicos;

12.6.5. Apresentar ART (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) dos servigos objeto do procedimento licitatorio;

12.6.6. Os servigos elou equipamentos ndo poderdo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos;

12.6.7. Toda entrega de materiais devera ser agendada previamente com o fiscal da obra com antecedéncia minima
de 03 (trés) dias.

12.6.8. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagao, transporte,
material, e as demais que se fagam necessario a perfeita execucdo deste objeto.

12.6.9. A empresa contratada devera providenciar instalagdes para abrigar o canteiro, tais como banheiro,
almoxarifado, refeitério, local para guarda de maquinas e equipamentos ou o que se fizer necessario para a
realizagdo dos servigos, conforme normas do Ministério do Trabalho. Os custos destas instalagdes deverao
estar inclusos na proposta;
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12.6.10.
12.6.11.
12.6.12.
12.6.13.
12.6.14.
12.6.15.
12.6.16.
12.6.17.

12.6.18.

12.6.19.

12.6.20.

12.6.21.

12.6.22.

CONTRATADO devera tomar medidas de seguranca no canteiro de obras durante a execugéo da obra,
responsabilizando-se pelos equipamentos, ferramentas e materiais ali depositados;

Verificar com a Fiscalizagao, local para cagamba “bota-fora”;

O local onde serao realizados o0s servigos devera ser entregue limpo e sem material excedente dos servigos;
A Contratada devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos EPI's e EPC’s durante todo o
periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados;

Devera providenciar a regularizagdo perante o CREA-MT e em todos os demais 6rgaos fiscalizadores, arcando
com todas as despesas decorrentes;

Depois de concluido cada DIARIO DE OBRA, uma via ser4 do fiscal, outra da empresa contratada e outra da
Geréncia de Projetos e Obras - CREA-MT;

Promover o afastamento, no prazo maximo de 01 (um) dia Util, apds o recebimento da notificagéo, de quaisquer
dos seus empregados que néo corresponder a confianga ou perturbar a a¢éo da Fiscalizagéo;

Submeter para andlise e aprovacdo prévia da Fiscalizagdo, quaisquer substituicdo do(s) profissional(is)
responsavel(eis) técnico(s) pela Obra;

Arcar com o 6nus das adaptagOes, em caso de possiveis incorrecbes, indefinicbes, omissdes, vicios efou
defeitos, ndo previstos em planilha, devendo incluir no valor global da proposta, as complementagdes e
acessorios por acaso omitidos, mas implicitos e necessarios;

Arcar com os custos de testes necessarios a comprovagdo da qualidade de materiais postos na obra, bem
como dos servigos prestados;

Providenciar a corre¢do das possiveis infiltragdes apds concluidos os servicos;

Ainadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou
restringir a regularizagéo e o uso do prédio;

A Contratada ap6s a assinatura do contrato devera apresentar as planilhas sintéticas e cronogramas por e-mail
eletrénico em arquivo Excel.

12.7. MODO DE ENTREGA DO OBJETO

12.71.

12.7.2.

12.7.3.

12.7.4.

12.7.5.

A empresa contratada devera comunicar formalmente o término dos servigos ao fiscal do contrato e a Geréncia
de Projeto e Obras;

O Fiscal da Obra procedera uma vistoria final dos servigos que compde o objeto do contrato com intuito de
identificar eventuais vicios e imperfeicdes e encaminhara a Contratada relatério indicando os reparos
Necessarios e 0 prazo para a corregao;

Apobs a execugao dos devidos reparos a Contratada devera comunicar por escrito a fiscalizagdo que, no prazo
de até 15 dias, verificara a sua efetiva execucdo e assinara o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério
(Art. 73, inciso |, Lei n® 8666/93).

O Recebimento Provisério da Obra também ficara condicionado a apresentagdo pelo CONTRATADO dos
seguintes documentos:

a) Projeto As Built;

b) Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a matricula CEl da obra;

c) Certidao de Baixa da ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) referente a execugéo da obra;

d) Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados nas obras;

e) Documento de comprovacgéo da certificagdo do cabeamento estruturado;

Proceder no final dos servigos a recomposicao, limpeza geral e remogao do material de entulho excedente que
se fizer necessario;

12.8. MODO DE RECEBIMENTO/ACEITE
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12.8.1. Os servigos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar sua conformidade
quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execugdo dos servicos por parte da
CONTRATADA;

12.8.2. Os servigos considerados defeituosos deverao ser corrigidos imediatamente;

12.8.3. Aceitagdo definitiva do objeto sera realizada por servidor ou comissao designada pela Geréncia de Projetos e
Obras ap6s decurso do prazo de observacdo ndo excedendo a 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, mediante assinatura de termo circunstanciado.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDAGOES
13.1. E vedado a CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira;
13.1.2. Interromper a execucdo dos servicos/atividades sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras efou servigos contratados forem concluidos, caberd & Contratada apresentar comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos
servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. A Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagio dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima efou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) dias apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e
somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na execugéo do contrato.

14.3.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o
fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

14.4. A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

14.5. E obrigagdo do CONTRATADO a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista
o direito assegurado a Administra¢édo pelo art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cédigo Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93
e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO

15.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com
as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagao das sangdes previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

15.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se & CONTRATADA o direito a prévia e
ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da
Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:
15.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao cronograma fisico-

financeiro, atualizado;

15.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizagdes e multas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO
16.1. Incumbira & Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial da Unido — D.O.U,
no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Justica Federal, Se¢éo Judiciaria de Mato Grosso, com a excluséo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir qualquer litigio ou questéo judicial resultante do presente Instrumento de Contratro. E,
por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e data,
independente de testemunhas por se tratar de documento publico.

Cuiaba-MT, xx de més de 20__.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA DE PREGCOS
TOMADA DE PREGOS 002/2019
PROCESSO N° 2019044015

Ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA/MT

‘ 1 - IDENTIFICAGAO DA LICITANTE

Razao social:

CNPJ: e-mail: Telefone: ( ) Fax: ()

Endereco: CEP: Cidade: Estado: Home page:
Pessoa de contato:

Nome: RG: CPF: Cargo: Telefone: () Celular: () e-mail:
Dados bancérios para pagamento: Banco: Agéncia: Operacéo: Conta:
Representante Legal que assinara o Contrato: Nome: RG: CPF:

Validade da Proposta: 120 dias

Prazo de execugao e entrega: Conforme o edital.

DISCRIMINAGAO DO OBJETO VALOR GLOBAL R$

CONTRATACAO de empresa especializada em engenharia para a execugéo da
obra de Construgao de Espago Multiuso, localizado na Avenida Historiador Rubens
de Mendonga, 491, Cuiaba — MT., com area construida de 159,34m>

VALOR GLOBAL (POR EXTENSO).

ABMPIESA ..o Declara que estao inclusas no valor cotado todas as despesas com méo-de-obra
e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, e ainda, 0s gastos com
transporte.

Indicamos como Responsavel Técnico 0 Eng.0 ........cccvvvvvrreininnnne

(local e data)

(representante legal)

OBS: Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem cotagdes contendo pregos excessivos, simbolicos, de valor
zero ou inexequiveis, na forma da legislagdo em vigor, ou ainda, que oferegam pregos ou vantagens baseadas nas ofertas
das demais licitantes.

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br



NS

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

ANEXO IV - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA ou EPP

Ao CREA/MT
Ref.: TOMADA DE PRECOS N 002/2019

, com sede , inscrita no CNPJ sobon.___ que em cumprimento ao solicitado no Edital Tomada de
Prego n°® 002/2019, sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagéo vigente,
n&o possuindo nenhum dos impedimentos previstos no art. 3° § 4° da LC 123/06, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido na referida Lei.

PREENCHER SOMENTE SE FOR OPTANTE DO SIMPLES

Declara também ao CREA/MT para fins de nao incidéncia na fonte do IRPJ, CSLL, Cofins e da contribuicdo para o PIS/Pasep,
a que se refere o art. 64 da Lei 9.430/96, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacéo de
Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e EPP’s — Simples Nacional, de que trata o art. 12 da LC 123/06.
Para esse efeito, a declarante informa que:

| - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data da emiss&o, os documentos que comprovam a origem de
suas receitas e a efetivacao de suas despesas, bem assim a realizagdo de quaisquer outros atos ou operagdes que venham
a modificar sua situagao patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaragdo de Informacdes Econdmico - Fiscais da Pessoa Juridica (DIPJ), em conformidade com
o0 disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

Il - 0 signatério é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a Secretaria da Receita Federal
e a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situagéo e esta ciente de que a falsidade na
prestacdo destas informagdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei 9.430/96, o sujeitara, juntamente com as demais
pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislagéo criminal e tributéria, relativas a falsidade ideoldgica
art. 299 do Codigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1° da Lei n. 8.137/90).

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa)

ANEXO V - DECLARAGOES
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A (razdo social da empresa), CNPJ n. ..o , localizada a
...................................................................... , por meio do seu representante legal declara:

DECLARA, que ndo possui e ndo contratara durante a vigéncia da avenga decorrente deste certame empregados ou sécios
que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, de ocupantes de
cargo de dire¢do ou de assessoramento vinculados ao CREA/MT

DECLARA nos termos do art. 7°, XXXIII da CF/88, que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA também, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorréncias supervenientes.

DECLARA, sob as penas da lei, em conformidade com o art. 32, paragrafo 2° da Lei n. 8.666/1993, que nao existem fatos
supervenientes ao seu cadastramento no Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (SICAF) que
sejam impeditivos de sua habilitagio para este certame licitatério no Conselho de Engenharia e Agronomia do estado de
Mato Grosso — CREA/MT — TOMADA DE PRECOS n. 002/2019.

DECLARA para fins do disposto da TOMADA DE PRECOS n. 002/2019, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Codigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PRECOS n. 002/2019 foi elaborada de maneira
independente (pela licitante), e o contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Concorréncia, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa.

b) Aintengéo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Concorréncia néo foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa.

c) Nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro participante potencial
ou de fato da TOMADA DE PRECOS n. 002/2019, quanto a participar ou nao da referida licitagéo.

d) O contetido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicagéo
do objeto da referida licitagao.

e) O contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justica do Estado de Mato

Grosso antes da abertura inicial das propostas. e

Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragéo.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da licitante)

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA OU RENUNCIA DE VISTORIA

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA
TOMADA DE PREGCOS 002/2019

Objeto: CONTRATACAO de empresa especializada em engenharia para a execugdo da obra de Construcdo de Espaco
Multiuso, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491, Cuiaba — MT., com area construida de 159,34m2

Declaramos, para fins de participa¢do no Processo Licitatorio em epigrafe, que vistoriamos o local onde serdo executados
0s servicos constantes no objeto deste Certame e que tomamos conhecimento de todas as informagbes necessarias ao
cumprimento das obrigacdes objeto desta licitagao.

NOME DA EMPRESA: CNPJ N:
RESP. TECNICO: NOME:
ASSINATURA - CREAN .

REPRESENTANTE DO CREA/MT PARA ESTA LICITAGAO

NOME:
ASSINATURA:
FUNCAO/MATRICULA:
Cuiaba, __ de de20 .

MODELO DE DECLARAGAO DE RENUNCIA DE VISTORIA

TOMADA DE PRECOS 002/2019

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu responsavel legal , CPF n° , declara, para fins de

participagéo no Edital de Concorréncia n® X/20XX que, optamos pela nédo realizagao de vistoria assumindo inteiramente a
responsabilidade ou consequéncias por essa omisséo, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente

processo licitatdrio, em nome da empresa que represento.

Cuiaba, __ de de20 .

Representante legal Empresa

ANEXO VII - TERMO DE CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PRECOS 002/2019

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br
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MATO GROSSO
Através do presente, credenciamos 0 Sr........cccccvvrvcerennnnn. , portador do RG n......... e do CPF n............. , a participar da
licitagdo instaurada pelo CREA/MT, na modalidade TOMADA DE PRECOS N. 002/2019, na qualidade de Representante
legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................. , bem como formular propostas,

renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao presente certame.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa

ANEXO VIIl - MODELO DE PROCURAGAO
TOMADA DE PREGCOS 002/2019

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br
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MATO GROSSO
(nome da empresa), CGC/CNPJ (MF) n.° , € Inscricdo Estadual n.° .
estabelecida a , heste ato representado pelo sdcio Sr. , CPF n°
nomeia o Sr. , CPF n.° seu bastante Procurador

para representar a empresa nos trabalhos referentes & Tomada de Pregos n.° 002/2019 do CREA/MT, podendo assinar atas,
recursos, decisdes, declaragdes e quaisquer outros documentos que se fizerem necessarios.

Local e Data.

Diretor ou representante legal

(Razé&o social da empresa),

CNPJ. n°

ANEXO IX - INDICAGAO DE EQUIPE TECNICA
TOMADA DE PRECOS 002/2019

..................................................................... ,inscritanoCNPJno..............
........ , DECLARA para fins de participagdo na TOMADA DE PRECOS N° 002/2019 que os profissionais abaixo
relacionados, sob a Coordenagao do primeiro, integram a Equipe Técnica desta empresa para a prestagéo de servigos

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL TITULO N° DO REGISTRO AREA DE ATUAGAO
PROFISSIONAL NO CREA

Local e Data.

Diretor ou representante legal (Razéo social da empresa),

CNPJ. n°

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 - Araés — CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT

Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br




