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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2021
PROCESSO N° 2021018505

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT), Autarquia
Federal nos termos da Lei n° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob n°
03.471.158/0001-38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida Rubens de Mendonga, n° 491, Cuiaba — Mato Grosso — CEP
78.005-725, Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que por meio da Comissao Permanente de Licitagbes,
realizara licitagéo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor prego por lote, sob a forma de execucéo indireta,
no regime de empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n°®
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012,
do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instrugdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

REQUISITANTE: GERENCIA DE PROJETOS

MODALIDADE DE LICITAGAO: TOMADA DE PREGOS n° 003/2021
TIPO DE LICITAGAO: MENOR PRECO

ADJUDICAGAO: MENOR PRECO POR LOTE

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

LOCAIS PARA OBTENGAO DO EDITAL: Sitios da internet: www.CREA-MT.org.br e www.comprasnet.gov.br, ou ainda junto
a Sede Estadual do CREA-MT, na Av. Historiador Rubens de Mendonga, n® 491, Bairro Araés, na cidade de Cuiaba/Mato
Grosso.

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAGCAO DA SESSAO PUBLICA:
Sede do CREA-MT, Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491, Araés, Cuiaba-MT.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA AENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

Até as 09:00 horas, do dia 20 de setembro de 2021, no endereco Av. Historiador Rubens de Mendonga, n° 491, Bairro Araés,
na cidade de Cuiaba/Mato Grosso para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitagéo, e n. 02, com a
proposta, além das declara¢des complementares.

1.1. Todos os envelopes deveréo ser entregues lacrados e protocolados na SEDE do CREA-MT.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 09:00 horas, do dia 20 de setembro de 2021, no auditério do CREA/MT localizado no endereco Av. Historiador Rubens
de Mendonga, 491, Bairro dos Araés, Cuiaba-MT, tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se com o credenciamento
dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitagao e a realizagao de consulta “on
line” ao SICAF.
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2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagao e a proposta de pregos deverdo ser entregues separadamente, em

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CREA/MT

TOMADA DE PREGOS N° 003/2021
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CREA/MT

TOMADA DE PRECOS N° 003/2021
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o0 nome do licitante e contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para

entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminh&-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste
Edital. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitagdo no endereco
indicado no ltem 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragdes complementares,
com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessao publica.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverao estar devidamente
representados por:
3.1.1.

Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificagéo oficial,
acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleigao de seus administradores;
inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; sendo
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que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagdes em
decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento particular de procuragao
ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da
licitagdo, acompanhado de documento de identificagao oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais € no caso de sociedades por agdes,
acompanhado, neste ultimo, de documentos de elei¢éo de seus administradores; inscri¢éo do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4, DO OBJETO

4.1. O objeto da presente licitagao é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa especializada em
engenharia para a execugado da obra de Construgao das Inspetorias do CREA-MT, em lotes separados, localizado nos
municipios de Guaranta do Norte, Tangara da Serra e Caceres com o0s respectivos enderecos listados abaixo:

4.2. Lote 1: Guaranta do Norte: Avenida Guaranta do Norte I, Centro Administrativo de Guaranta, Guaranta do Norte-MT

4.3. Lote 2: Tangara da Serra: Rua 24 A, bairro Jardim Tangara Il, Tangara da Serra-MT

4.4. Lote 3: Caceres: Rua Generoso Marques Leite, bairro Jardim Guanabara, Caceres.

4.5. Todas as Inspetorias terdo area construida padréo de 239,30 m? conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.6. O objeto licitado consiste em trés lotes, conforme 0 PROJETO BASICO ANEXO | deste edital, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor preco por lote, respeitando o valor estimado desta contracdo e os precos maximos
aceitaveis.

4.7. O critério de julgamento adotado sera o menor preco por lote da obra, observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

4.8. O valor maximo estimado para cada Inspetoria seré:

4.9. Inspetoria de Guaranta do Norte: R$ 775.216,15 (seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e quinze

centavos).

4.10. Inspetoria de Tangara da Serra: R$ 764.019,42 (setecentos e sessenta e quatro mil, dezenove reais e quarenta e
dois centavos).

4.11.  Inspetoria de Caceres; R$ 767.126,08 (setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e oito centavos),
conforme Projeto Basico.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotag&o orcamentéria propria, prevista no or¢gamento
do CREA-MT no exercicio vigente, na classificagdo or¢amentaria abaixo:
6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagdes em andamento.

6. DAPARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1. Poderao participar desta licitagao, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitago.

6.2. Nao poderao participar desta licitagao:

6.2.1. Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislag&o vigente;

6.2.2. Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

6.2.3. Estrangeiros que ndo tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente;

6.2.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
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6.2.5. Empresas em que o representante legal ou qualquer integrante da participagao societaria possua vinculagdo direta
ou indireta com o CREA-MT, entre seus Diretores, Responsaveis Técnicos ou Sécios figure como funcionario,
empregado, servidor, ocupante de cargo comissionado, inspetores ou Conselheiro do CREA-MT.

6.2.6. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugéo ou
liquidagao;

6.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

6.2.8. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig@o (Acorddo n° 746/2014-
TCU-Plenério);

6.2.9. Instituicbes sem fins lucrativos (paragrafo tnico do art. 12 da Instrugdo Normativa/SEGES n° 05/2017).

6.2.10. Sociedades cooperativas, considerando a vedagdo contida no art. 10 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
2017.

6.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, € vedada a contratacio de pessoa juridica na qual haja administrador

ou sécio com poder de direcéo, familiar de:

6.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, 0 companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da
Lein®12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

a) Detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou
contratagéo; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no @mbito do érgéo contratante.
6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagao, na execugao dos servigos contratados,
de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungao de
confianga neste 6rgdo contratante.

7. DAHABILITAGAO

7.1. Como condig&o prévia ao exame da documentacao de habilitagao do licitante seré verificado o eventual descumprimento
das condigbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangéo que impega a participag¢do no certame ou
a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.  SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

7.1.3.  Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.1.4. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidas pelo
Tribunal de Contas da Unido — TCU;

7.1.5.  Aconsulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por for¢a
do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritario.

7.1.5.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

7.1.5.2. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

7.1.5.3. O licitante sera convocado para manifestag@o previamente a sua desclassificagéo.
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7.1.6.  Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de condi¢éo de participagao.

7.2. N&o ocorrendo inabilitagdo, serd consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, para os
licitantes cadastrados, em rela¢do a habilitagdo juridica, & regularidade fiscal, a qualificagdo econdmica financeira e
habilitagao técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03,
de 2018.

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante
utilizacdo do sistema, deverd atender as condigbes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas;

7.3. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o licitante esteja com

alguma documentag&o vencida junto ao SICAF.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagéo de habilitagdo, ainda que haja
alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n® 123, de 2006.

7.5. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, nos termos
do art. 6°, Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, deverdo apresentar, até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, a documentagdo relativa a Habilitagdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a
Qualificagdo Econdémico-Financeira e Habilitagdo Técnica, nas condi¢des descritas adiante.

7.6. Habilitagao Juridica:

7.6.1.  No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial

da respectiva sede;

7.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatério de seus administradores;

7.6.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

7.6.4.  No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;

7.6.5. Decreto de autorizag&o, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

7.6.6. Os documentos acima dever&o estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva;

7.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista:

7.7.1.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.7.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.7.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagéo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.7.5.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante;

7.7.6.  Quando se tratar da subcontratagdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor
classificada devera, também, apresentar a documentagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugéo do contrato, ainda que exista
alguma restrigao, aplicando-se o prazo de regularizagao previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.
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7.7.7. Caso o licitante detentor do menor pre¢o seja microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda
a documentagao exigida para efeito de comprovacgéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de inabilitago.

7.8. Qualificagao Econémico-Financeira:

7.8.1.  Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

7.8.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovacao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58,
da Lein.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao, devendo, ainda, comprovar todos
0s demais requisitos de habilitagao.

7.8.1.2. Caso a certiddo ndo possua validade expressa em seu conteldo, sera aceita certiddo emitida no prazo
maximo de 120 (cento e vinte) dias anteriores a data marcada para abertura desta licitagao.

7.8.2.  Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagéo da proposta;

7.8.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balanco
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

7.8.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.8.3. Comprovacdo da boa situagéo financeira da empresa mediante obtengéo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realiz&vel a Longo Prazo

LG= Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.8.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou patrimdnio liquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratag&o.

7.9. Qualificagdo Técnica:

7.9.1.  As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio da
apresentagdo dos documentos que seguem, no envelope n° 1.

7.9.2.  Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da EMPRESA LICITANTE, em plena validade.

7.9.2.1. Para fins de concorréncia sera aceito o registro no Conselho Profissional da SEDE do LICITANTE.

7.9.3.  Registro ou inscrigéo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dos responsavel (is) técnico (s).

l. A licitante devera nomear e apresentar junto da sua habilitagéo técnica dentro do envelope n° 01, a
relacdo de responsavel(is) técnico(s), tho bem como seus registros junto ao CREA e/ou CAU em plena
validade.

7.9.4. Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante do servigo, devidamente
registrado no CREA e acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de
profissionais de nivel superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante, onde



7.9.5.

7.9.6.

7.9.7.

7.9.8.

7.9.9.

7.10.
7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

7.10.4.
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fique comprovada a responsabilidade técnica na execugao de obra de construgdo prédio de mesma caracteristica
ou complexidade semelhante (comercial ou publico), de no minimo 80m2,
Apresentacéo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos
da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou 0 Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, relativo a execugéo dos servigos: estruturas de concreto armado, estruturas metélicas, instalagdes elétricas
de baixa tenséo, instalagbes hidrossanitérias e de cabeamento estruturado.
Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital,
0 sbcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com
contrato escrito firmado com o licitante.
No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos
do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragao.
As licitantes, quando solicitadas, deverédo disponibilizar todas as informagdes necessérias @ comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte
a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em
que foram executadas as obras e servigos de engenharia.
Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.
7.9.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigbes locais para execug¢do do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.
Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no envelope n° 1:
Declaragao de que ndo utiliza de méo de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢éo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO;
Declaragao de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n°® 02/09, conforme modelo anexo VII deste edital;
7.10.2.1.A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicara a desclassificagdo da proposta;
Declaragao de enquadramento da licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos
termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49
da Lei Complementar n. 123, de 2006;
7.10.3.1.A apresenta¢éo declaracdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser entregue tao-
somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de exclusdo do tratamento
juridico diferenciado;
7.10.3.2.A participacdo em licitagdo na condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja 0 enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sangdes previstas em Lei ¢ a
excluséo do regime de tratamento diferenciado. A comiss&o poderé realizar diligéncias para verificar
a veracidade da declaracgéo;
Declaragao de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos a habilitagao;
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7.11.  Os documentos para habilitagdo poderao ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada
por cartério competente ou por servidor da Administragéo, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

7.12.  Nao serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos

os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.12.2. Seré&o aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de documentos pertinentes

ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuicoes.

7.13.  Aexisténcia de restrico relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do
edital.

7.14.  Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estara habilitado para a fase de
classificagdo.

8. DAPROPOSTA
8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma patrio, impressa, rubricada em todas as
suas paginas € ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas,
devendo conter:
8.1.1. Arazdo social e CNPJ da empresa licitante;
8.1.2. Descricdo do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do Projeto Basico e demais
documentos técnicos anexos;
8.1.3. O valor total da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de
proposta constante no ANEXO IlI.
8.1.4. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo
com os pregos praticados no mercado, considerando 0 modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;
A Planilha de Custos e Formagao de Pregos, conforme planilha orgamentaria ANEXA deste edital.
8.1.4.1. Na composi¢éo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas relativas
a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos;
8.1.4.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto e
8.1.4.3. todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratagdo do objeto;
8.1.4.4. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.4.5. Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante 0 uso da expressao "verba" ou de
unidades genéricas.
8.1.5.  Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
8.1.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho
critico da obra.
8.1.6. A composi¢do do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma
percentual.
8.1.6.1. Os custos relativos a administragéo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra,
nao poderao ser incluidos na composigao do BDI, devendo ser cotados na planilha or¢camentaria;
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8.1.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagao tributaria.

8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, néo deveréo ser incluidos no BDI, nos
termos do art. 9, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

8.1.6.4. Licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuragdo de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensagéo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragao Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislag&o tributaria.

8.1.6.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composigao do BDI, compativeis as aliquotas a que estao obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

8.1.6.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os
gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.1.6.7. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais incluindo
novos servicos, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do
Decreto n. 7.983/2013;

8.1.6.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes & administracao local relativamente ao
andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

8.1.7.  Prazo de validade da proposta de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura do certame.

8.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada devera arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.3.1.  Caso o0 eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante,
a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizagao, se necessario e cabivel, de adequacéo
contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93.

8.4. Aempresa é a Unica responsavel pela cota¢do correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel

com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:

8.4.1. Cotacéo de percentual menor que 0 adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugéo contratual;

8.4.2. Cotagao de percentual maior que 0 adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha e havera glosa,
quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cota¢do adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses, devendo o licitante ou
contratada apresentar ao contratante ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovagdo da adequagdo dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
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8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassifica¢do da proposta.

8.7.1. A planilha poderéa ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoragéo do

prego proposto.

8.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigio.

8.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

8.10.  Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagbes publicas (Acordéo n® 1455/2018 -TCU - Plenario).

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necesséarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execugao do contrato.

8.11.  Parafins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, seré colhida a manifestagao

escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9. DAABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presencga dos licitantes, a Comissdo Permanente de
Licitag&o receberd, de uma s6 vez, os Envelopes n° 01 e n® 02, bem como as declara¢des complementares, e procedera
a abertura da licitacao.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente os
licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.1.2. As declaragbes complementares deverdo ser entregues separadamente dos envelopes acima mencionados e
consistem nos seguintes documentos:
9.1.2.1. Declaracdo de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa

SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital.
9.1.21.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicard a desclassificagdo da
proposta.
9.1.2.2. Declaragéo, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitagdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;
9.1.2.3. Declaragdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP,
nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.
9.1.2.3.1. A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser entregue
tdo-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime
legal diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipdtese de excluséo do
tratamento juridico diferenciado.
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9.1.23.2. A participagdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacéo
das sangdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A comisséo
podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragao.

9.2. Como condigdo para a aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissao de
Licitagdo podera realizar consultas e diligéncias para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas
pela ME/EPP/ no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso I, da referida Lei, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio corrente, para
verificar se 0 somatdrio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica
da licitagéo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o
artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

9.2.2. A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sangdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de
tratamento diferenciado.

9.3. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem tampouco seréo
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou proposta de pregos apresentadas.
9.3.1. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de
Habilitagdo.0 contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes presentes ou

por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a Comissdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢Oes de participacao, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagao
no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.4.1. SICAF;

9.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.4.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

9.4.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidas pelo
Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por forca do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja s6cio majoritario.

9.6. Constatada a existéncia de sangao, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de condigao de participacao.

9.6.1. N&o ocorrendo a inabilitagdo por forca das situagbes acima mencionadas, a documentagéo de habilitagdo dos
licitantes entéo sera verificada, conforme demais exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

9.6.2. Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos apresentados,
marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltard a reunir-se, informando os licitantes. Nessa
hipdtese, todos os documentos de habilitagao ja rubricados e os Envelopes n® 02 - Proposta de Pregos, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comiss&o, permanecerdo em poder desta, até que seja
concluida a fase de habilitagéo.

9.7. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n® 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal

sem interposi¢do de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.
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9.8. Apés o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes n® 02 - Proposta de Pregos dos
licitantes habilitados serao abertos, na mesma sesséo, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente
do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.8.1.  Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n°® 02 -
Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagéo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado
com a habilitagdo, salvo em raz&o de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

9.9. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item proprio deste Instrumento

Convocatério.

9.10.  Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao Permanente de
Licitagdo podera fixar o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a apresenta¢do de nova documentagdo ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.11.  Emtodos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comiss&o e pelos
representantes credenciados e licitantes presentes.

9.12.  Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.12.1. N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de validade e/ou devidamente
atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovagao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da
Lei n® 11.488, de 2007.

9.12.2. Incluir a proposta de precos no Envelope n° 01.

9.13.  Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizagdo da
documentacao, a realizagédo do pagamento ou parcelamento do débito e a emiss&o de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizagdo fiscal serd contado a partir da divulgag¢éo do
resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administragdo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.

9.14. A nao regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo
das sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado & administra¢do publica convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

9.15.  Aintimagdo dos atos de habilitagdo ou inabilitagao dos licitantes sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial,
salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimag&o
sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. O critério de julgamento sera o menor preco por lote

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos membros da
Comisséo de Licitagao e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comiss&o, caso julgue necessario,
podera suspender a reuniéo para analise das mesmas.

10.3. A Comissédo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4.  Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem néo prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.

10.5.  As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

10.6. A Comisséo de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas,
empresas de pequeno porte, proceder-se-a a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
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maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

10.6.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na
sessdo ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicacdo da Comisséo de Licitagdo, na hipbtese de auséncia.
Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusao nos autos do processo licitatério.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos
prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7.  Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comisséo de
Licitag&o convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique
aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

10.8.  Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo das propostas para fins de
aceitacdo do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera
a classificag@o inicial.

10.9.  Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

10.9.1. Produzidos no Pais;

10.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

10.9.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por

meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissao de Licitagdo podera fixar o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para a apresentagdo de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificagao.

10.12. Sera desclassificada a proposta que:

10.12.1. Né&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.12.2. Contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

10.12.3. N&o apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;

10.12.4. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:

10.12.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;

10.12.4.2. Custo de insumos em desacordo com os pre¢os de mercado;

10.12.4.3. Quantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade
dos servicos.

10.13. No Caso, o Regime de Execucdo é de empreitada por preco unitario, sera desclassificada a proposta ou o lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

10.14.  Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento
0 objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:
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10.14.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos unitarios simbdlicos, irrisdrios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitagdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

10.14.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater
normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

10.14.3. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666, de 1993.

10.14.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a
exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

10.14.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados para o
mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por inexequibilidade, sera obrigatéria a realizagao
de diligéncias para 0 exame da proposta.

10.14.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.14.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificacao.

10.15.  Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando
a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragao do preco ofertado, atendidas as demais condigbes de
aceitabilidade.

10.16. Em nenhuma hipétese poderé ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao pre¢o ou quaisquer
outras condigdes que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as alteragdes
absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do contetdo e das
condicOes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

10.17. Se a proposta de preco néo for aceitavel, a Comissao de Licitagdo examinard a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificag&o.

10.18. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo de Licitagdo passar a subsequente, havera nova
verificag@o da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for 0 caso.

10.19. Do julgamento das propostas e da classifica¢do, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentagéo de recurso no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderéo impugna-lo no
mesmo prazo.

10.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢do de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comisséo de
Licitagdo encaminhara o procedimento licitatorio para homologagéo do resultado do certame pela autoridade competente
e, apds, adjudicacao do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.21.  Aintimag&o do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicag&o na imprensa oficial, salvo
se presentes 0s prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo, caso em que a intimagao sera
feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

10.22. O resultado do certame sera divulgado no sitio eletrénico do CREA-MT, no referido enderego eletronico www.crea-
mt.org.br, e no Diario Oficial da Uni&o.


http://www.crea-mt.org.br/
http://www.crea-mt.org.br/
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11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1.  Alinterposicao de recurso referente & habilitagdo ou inabilitagao de licitantes e julgamento das propostas observara
o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

11.2.  Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados, pelo prazo
necessario a interposicao de recursos.

11.3. O recurso da decisédo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito suspensivo, podendo
a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos
interpostos, eficacia suspensiva.

11.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitacdes, protocolados na sede do
CREA-MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, 491, Bairro dos Araés, Cuiabd-MT, das 08h00 as 17h30, dentro
do prazo estabelecido para recebimento dos mesmos.

11.5. O recurso sera dirigido a Sra Regineia Aparecida Magalh3es, por intermédio do Presidente da Comissdo de
Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO
12.1.  Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1.  Apds a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de Contrato.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagéo),
sob pena de decair do direito a contratagéo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante 0 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragco podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatéaria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderé ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatério e aceita pela Administragao.

13.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do contrato,

prorrogavel na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5°, da Lei n°® 8.666/93.

13.3.1. Previamente a contratagdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagéo em licitagéo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018, e nos termos do art. 6°, lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.3.1.1.Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor ndo
estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da
contratagéo.

13.3.1.2.Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagéo
perante 0 cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades
previstas no edital e anexos.

13.4.  Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condi¢cées
de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificacdo, para, apos a verificagdo da aceitabilidade da proposta, negociagéo e comprovados
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os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.

14. DO REAJUSTE
14.1.  Asregras acerca do reajuste do valor contratual s&o as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
15.1.  Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Basico — ANEXO |

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1.  As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta
apresentada e no Projeto Basico — ANEXO |

17. DO PAGAMENTO
17.1.  Asregras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18. DAS SANGCOES

18.1. O CREA-MT poderd, garantida a defesa prévia, aplicar sangdes administrativas & empresa nos termos dos arts. 86
e 87 da Lei n° 8.666/93 e demais previstos nas legislagdes vigentes.

18.2.  Pela n&o assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-&4 a Contratada a multa de até 2% (dois por cento) sobre o
valor da proposta, bem como a suspenséo pelo periodo de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n.
8.666/93.

18.2.1. Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato, a empresa tera 05 (cinco)
dias Uteis para recolher o valor, de conformidade com as orientagbes do CREA-MT, observando que a multa ndo
impede que a administracédo rescinda unilateralmente o contrato tudo em conformidade com o art. 86, § 1°, da Lei
Federal n. 8.666/93).

18.3.  De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante adjudicada que descumprir
as condicbes deste Edital de Licitagdo podera a administragdo, garantida a previa defesa, aplicar as penalidades
administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas, outras penalidades
administrativas poderéo ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos |, Ill, e IV da Lei n. 8666/93.

18.3.1. Contra os atos de aplicacdo de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos igualmente no prazo de

05 (cinco) dias uteis, contados da intimag&o do ato.

18.4.  Para aplicagédo das penalidades administrativas sera oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade de
defesa prévia.

18.5.  As multas previstas neste item deverdo ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente ao més subsequente a
aplicagdo da multa.

18.6.  Pela inexecucao total ou parcial dos servigos objeto desta licitagdo, pela execugéo desses servigos em desacordo
com o estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos, e/ou pelo descumprimento das obrigagdes assumidas em
decorréncia deste certame, o CREA-MT podera, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorréncia,
aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

l. Adverténcia;

1. Multa:

M. Suspenséao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar a administragéo;
Iv. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

18.7.  Assancdes de adverténcia, de suspenséo temporaria do direito de participar em licitagéo e impedimento de contratar
com a Administragéo e de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser
aplicadas a Contratada juntamente a de multa.
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18.7.1. Adverténcia:

a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidade
assumidas contratualmente, e nas situagbes que ameacem a qualidade do produto ou servico, ou a
integralidade patrimonial ou humana.

b) A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servigos deste Conselho, a critério do fiscal do Contrato, desde que néo caiba a
aplicagéo de san¢do mais grave.

18.7.2. Multas:

a) A ndo execugdo parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido a agdo ou a
omissdo da Contratada, relativamente as obrigaces contratuais em questdo, torna-o passivel das
penalidades previstas na legislagao vigente e nas disposigdes previstas nestas especificagdes técnicas.

18.7.2.1.Caso haja a inexecug&o parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada sera de até 10% sobre o valor total do contrato.
a) Sera configurada a inexecug&o parcial do objeto, quando:

l. A Contratada executar, até o final do terceiro més do prazo de execugdo do objeto, menos
de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado
e aprovado pela fiscalizagéo;

1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo fixado para
a conclusao da obra.

b) Sera configurada a inexecugéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da ordem de servigo;

l. N&o iniciar os servigos contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de
cumprir quaisquer dos itens do contrato € anexos ndo-previstos nesta tabela de multas,
aplicada por ocorréncia;

1. Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, aplicada por ocorréncia;
deixar de cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do érgao fiscalizador,
aplicada por ocorréncia;

1. N&o cumprir os prazos estipulados no cronograma fisico e financeiro;

V. O atraso injustificado em qualquer etapa da execugdo do objeto seja de execugéo de
sondagem de terreno, entrega de projetos de pegas pré moldadas, seja de fornecimento
de materiais ou execugéo de servigos, até que se configure a inexecugao parcial do objeto
sujeitara a Contratada & multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do
empenho por dia de atraso, conforme preceitos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,05% do valor do contrato

0,10% do valor do contrato
0,20% do valor do contrato
0,50% do valor do contrato

Al

TABELA 2
INFRACAO
ITEM | DESCRICAO | GRAU
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1 Deixar de manter a documentacao de habilitagao atualizada; por item, 1
por ocorréncia
2 Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no prazo de 1
até 5(cinco) dias apos a assinatura do contrato, por dia de atraso
3 Deixar de preencher diario de obra, por dia de ndo preenchimento 1
4 Deixar de indicar e manter durante a execucao do contrato os profissionais
na obra prevista neste certame
5 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por caréater 2

permanente, ou deixar de refazer servigos ndo aceitos pela Fiscalizagao
no prazo determinado; por ocorréncia e por dia

6 Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagao formal, prazo ou 2
instrugdo complementar com determinacdo da Fiscalizagao, sem motivo
justificado; por ocorréncia

7 Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecéo individual 2
(EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia e por dia

8 Manter funcionario sem qualificagéo para a execucdo dos servigos; por 3
empregado por dia

9 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagéo; 3
por ocorréncia

10 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 4

0S servigos contratuais; por dia
18.7.3. Suspens&o temporéria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o CREA-MT:

a) A suspensdo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT podera ser
aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao deste ajuste, nas
seguintes situagdes: Nao assinatura do contrato, inexecugédo parcial, ndo conclusédo dos servicos
contratados, irregularidades que acarretem prejuizo ao CREA-MT, apresentacdo de qualquer documento
falso ou falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento apds o recebimento da Ordem de Servigo;

l. A suspensao do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT
podera ser aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao
deste ajuste, nos seguintes prazos e situagdes:

TABELA 3

1 — Por até 06 (seis) meses:
Inexecugéo parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias apds o
termino do prazo fixado para a conclusdo e entrega definitiva da obra;
Execugao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagao da sangéo de adverténcia ou
multa;
N&o conclusao parcial dos servigos contratados
2 - Por até 2(dois) anos:
N&o conclusao total dos servigos contratados;
Prestacéo de servigo em desacordo com as solicitagdes do CREA-MT, néo efetuando sua corregéo apds
solicitaclo da Fiscalizagéo;
Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao CREA-MT, ensejando a resciséo da
avenga por culpa da Contratada;
Apresentacdo, ao CREA-MT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugéo do objeto, a manutengéo das condi¢ées
apresentadas na habilitacéo;
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Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o procedimento

licitatério, que venha ao conhecimento do CREA-MT ap6s o recebimento da Ordem de Servigo.

18.7.4. Declaragao de Inidoneidade:

a) A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em
prejuizo do CREA-MT, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em falhas que acarretem prejuizo ou
aplicagdes anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibigdo da Contratada de transacionar
com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada
dentre outros casos, quando: Tiver sofrido condenacgéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da
licitacdo; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar, em virtude de
atos ilicitos praticados;

19. DAS IMPUGNAGOES AO EDITAL

19.1.  Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracéo, o licitante que n&o o fizer até o
segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagéo, pelas falhas ou irregularidades que viciariam
este Edital, hipotese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

19.2.  Alimpugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio até o transito
em julgado da decisdo a ela pertinente.

19.3.  Antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao, devendo a Administracéo julgar e responder a
impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

19.4.  Aimpugnacao podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail licitacao@crea-mt.org.br ou por petigao dirigida
e protocolada na sede do CREA-MT, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491, Araés, Cuiaba-MT,
dirigido a Comissao Permanente de Licitagdes.

20. DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1.  Aautoridade competente poderéa revogar a licitagao por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio
ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2. A homologagéo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito & contratag&o.

20.3.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagéo de suas propostas e a Administragdo nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo
licitatdrio.

20.4. A participacdo na licitagdo implica plena aceita¢do, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas neste
instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

20.5.  Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagéo pelo mesmo instrumento de publicagéo em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracéo
néo afetar a formulagao das propostas.

20.6.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do certame na data
marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicag@o da Comiss@o em sentido contrario.

20.7.  No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.
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20.8.  E facultada & Comisséo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada
a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagédo que
deveria constar no ato da sessao publica.

20.9.  Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informagbes necessarias @ comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

20.11.  Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitard ao
custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecerdo as deste Edital.

20.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicbes da Lei n. 8.666, de 1993, e demais
diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, na sede do CREA-MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491,
bairro Araés, Cuiaba-MT, e também podera ser lido e/ou obtido no endereco eletrdnico www.crea-mt.org.br, na aba de
servigos - licitagdes, nos dias Uteis, no horario das 08:00 horas as 17:30 horas, mesmo enderego e periodo no qual 0s
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os
documentos de habilitagdo dos licitantes ndo credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por esta
Administragao (art. 22, § 2°, da Lei n°® 8.666, de 1993).

20.17. Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo | - Projeto Béasico

b) Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato;

c) Anexo lll - Modelo de Proposta;

d) Anexo IV —Modelo de Declaragéo de Microempresa ou EPP;

e) AnexoV - Declaragdes;

f) Anexo VI -Modelo de Declaragéo de Vistoria ou Renlncia de vistoria;
g) Anexo VIl - Modelo de Termo de Credenciamento;

h) Anexo VIII - Modelo de Procuragéo;

i) Anexo IX - Indicacdo de Equipe Técnica;

20.18. Os projetos arquitetonicos, projetos complementares de agua, esgoto e elétrica, memorial descritivos,
planilhas de composicdo de prego, planilha de composi¢do de BDI, cronograma fisico financeiro e demais
informagdes necessarias a perfeita execugao da obra estardo disponiveis para consulta no Sitio eletronico do
CREA-MT (www.crea-mt.org.br), na aba servigos — Licitagoes e Leildes, ou na sede deste Conselho.

20.19. As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente serao
processadas e julgadas na Justiga Federal, Se¢éo Judiciaria do Estado de Mato Grosso.

Cuiaba, 27 de agosto de 2021.


http://www.crea-mt.org.br/
http://www.crea-mt.org.br/
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ANEXO | - PROJETO BASICO

PROJETO BASICO N. 008/2021

Construcédo das Inspetorias do CREA nos municipios de Guaranté do Norte, Tangara
da Serra e Caceres-MT

Valor Estimado da Contratagéo

Lote 1 - Inspetoria de Guaranta do Norte: R$ 775.216,15 (seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e
quinze centavos). Area a construir 239,30 m2.

Lote 2 - Inspetoria de Tangara da Serra: R$ 764.019,42 (setecentos e sessenta e quatro mil, dezenove reais e quarenta e
dois centavos). Area a construir 239,30 m2

Lote 3 - Inspetoria de Caceres: RS 767.126,08 (setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e oito centavos),
Area a construir 239,30 m2 Conforme Projeto Bsico.
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PROJETO BASICO N. 008/2021

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MT, através da Geréncia de Projetos e Obras, tem por finalidade
iniciar os processos para execucdo da obra de Construgao das Inspetorias do CREA-MT, a fim de proporcionar um espago
mais amplo para atender aos profissionais do sistema com mais qualidade.

OBJETO

01 Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execucao da obra de Construcdo das Inspetorias do CREA-
MT, em lotes separados, localizadas nos municipios de Guarantd do Norte, Tangara da Serra e Caceres com respectivos
enderegos listados abaixo:

Lote 1: Guaranta do Norte: Avenida Guaranta do Norte |, Centro Administrativo de Guaranta.
Lote 2: Tangara da Serra: Rua 24 A, bairro Jardim Tangara Il, Tangaré da Serra.

Lote 3: Caceres: Rua Generoso Marques Leite, bairro Jardim Guanabara, Caceres.

Todas Inspetorias terdo area construida de 239,30 m2.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A construgao das Inspetorias, se faz necessaria uma vez que visa proporcionar um espago melhor e mais amplo a fim de
atender os profissionais do sistema com mais qualidade, bem como ofertar uma infraestrutura melhor e mais apropriada.

21. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 0 prazo previsto para execugao dos servigos € de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, contados a partir do inicio das
obras. Alicitante vencedora tera 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de Servigo para o inicio das obras.
O prazo de vigéncia do Contrato devera ser de 01 (um) ano a partir da assinatura do contrato;
21.1.1. Os servicos somente comegardo quando for emitido a ORDEM DE SERVICO ASSINADA PELO FISCAL DO
CONTRATO E/OU ORDENADOR DE DESPESAS DO CONSELHO.
3.2 Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em contrario;
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4 VALOR ESTIMADO

4.1 O valor estimado para cada Inspetoria sera:

4.2 Inspetoria de Guaranta do Norte: R$ 775.216,15 (seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e
quinze centavos).

4.3 Inspetoria de Tangara da Serra: R$ 764.019,42 (setecentos e sessenta e quatro mil, dezenove reais e quarenta
e dois centavos).

4.4 Inspetoria de Caceres; R$ 767.126,08 (setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e oito centavos),
conforme Projeto Basico.

4.5 O custo global da obra e servigos foram obtidos a partir de custos unitarios de insumos ou servigos iguais ou
menores que a mediana de seus correspondentes, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal.

5 DADOTAGAO ORGAMENTARIA
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalagdes em Andamento

O CREA-MT possui disponibilidade orcamentéria disponivel na rubrica indicada.

6 DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
6.1 Os acréscimos de servigos serdo objeto de aditivos ao contrato pelos mesmos pre¢os unitarios da planilha
orcamentéria apresentada na licitagdo, conforme Art 65, § 1°, da LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

6.2 O CONTRATADO devera aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os acréscimos e supressdes de
quantitativos de servigos contratados que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em Lei n°® 8.666/93,
sendo 50% para reforma e 25% para obra nova ou ampliagao.

6.3 Quando os servigos / insumos constarem nas tabelas referenciais SINAPI/SICRO deverdo ser observadas as
seguintes orientagdes:

a) Sera pesquisado o valor do servigo mais apropriado, obtido a partir da mediana do SINAPI, extraido do relatério de
servicos da data-base do contrato;

b) Se necessario, serdo realizados ajustes nas composi¢des do SINAPI para adequar o servigo as particularidades
executivas da obra;

c) Sera aplicado o BDI de referéncia do or¢gamento-base do CONTRATANTE;

6.4 Quando os servicos/ insumos né@o constarem nas tabelas referenciais SINAPI/SICRO deverao ser observadas as
seguintes orientagdes:

a) O CONTRATANTE realizara pesquisa de mercado do servigo/insumo junto a prestadores de servigos e
fornecedores, adotando 0 menor prego pesquisado como parametro;

b) O valor obtido sera deflacionado pelo indice de reajuste contratual até a data base da contratag&o;

c) Sera aplicado o BDI de referéncia do orgcamento-base da CONTRATANTE;

6.5 Para o caso de eventuais aditivos de prazo a contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro ajustado
ao prazo pleiteado juntamente com as justificativas para a prorrogac¢do da vigéncia de prazo de execugéo e
contratual.

6.6 Entende-se como data base da contratagdo o més referente ao prazo maximo de entrega das propostas no processo
licitatério.

6.7 Tanto as solicitagdes de aditamentos de prazo quanto de valor deverdo ser apresentadas acompanhadas dos
seguintes documentos:
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a) Justificativa da necessidade de renovagao contratual (art. 57, § 1° e § 2°, da Lei 8.666/93);
b) Manifestagdo sobre a qualidade dos servigos prestados pela Empresa Contratada;
¢) Anuéncia devidamente assinada pelo Representante da Empresa Contratada (art. 32, da Lei 8.666/93);
d) Certiddo Negativa da Receita Federal/INSS;
e) Certiddo Negativa FGTS;
f) Certidao Negativa Estadual;
g) Certiddo da Procuradoria Geral do Estado;
h) Certiddo Negativa Municipal;
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
i) Certiddo de Faléncia e Concordata;
i) Comprovagao da Manutencédo das Condigdes Habilitatorias (Art. 55, XIlI, Lei 8.666/93);

UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSAVEL PELO PROJETO

7.1 Todos os detalhamentos ou alteracdes de projeto, deverao ser feitos através da Geréncia de Projetos e Obras, que
fornecera todos os detalhes executivos que se fizerem necessarios para o bom andamento da obra. A
responsabilidade da Fiscalizagio, sera definida através de portaria, ficando sob a responsabilidade da GEPRO -
Geréncia de Projetos e Obras.

VISTORIA
8.1 Avistoria ao local onde seréo prestados os servigos é facultativa e seré realizada até o antepenultimo dia util anterior
a licitagdo. O agendamento devera ser feito juntamente a Geréncia de Projetos e Obras (65) 3315-3032/3072.

8.2 Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar todos os documentos do edital, sendo recomendada
a vistoria do local da obra, realizando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos,
de modo a n&o incorrer em omissdes, as quais ndo poderéo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de pregos.

8.3 Caso opte em ndo conhecer o local da obra antecipadamente, a empresa devera emitir uma declaracido que
assume todos os riscos inerentes do ndo conhecimento das reais condicoes da obra.

ANEXOS

9.1 Orgamento completo (fornecimento em pen drive extensao xIsx);

9.2 Projetos de Arquitetura e Complementares (fornecimento em pen drive através de arquivos PDF e rvt);

9.3 Cronograma fisico-financeiro (fornecido em pen drive, extensao xIsx);

9.4 Todos os arquivos mencionados acima também poderao ser obtidos através do site do CREA-MT, na parte de
licitagBes, juntamente com o edital desta contratagéo.

PROPOSTA
10.1 A proposta devera conter:

a) Planilha de orgamento sintética;

b) Prazo da validade da proposta (120 dias);
C) Prazo de conclusao dos servigos (180 dias);
d) Composigao de BDI;

e) Cronograma Fisico-financeiro;

10.2A taxa de bonificagao de despesas indiretas (BDI ou LDI) aplicada sobre o custo total da obra, devera contemplar
somente as seguintes despesas: taxa de rateio da Administragdo central, taxa de despesas indiretas, taxa de risco,
seguro e garantia do empreendimento, taxa de tributos (COFINS, PIS, ISS), margem de lucro;
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10.3As despesas relativas a administragao local de obras; mobilizacdo, desmobilizagdo, instalagdo e manutencao de
canteiro deverao ser incluidas na planilha orgamentaria da obra como custo direto, salvo em condi¢des excepcionais
devidamente justificadas;

10.40s pregos unitarios e o preco global propostos ndo poderdo extrapolar os precos unitarios e o preco global,
respectivamente, da planilha de orcamento sintética estimada pelo CREA-MT.

10.5Para os itens que forem utilizados valores do SINAPI, sera desclassificada a proposta que apresentar pregos
unitarios superiores ao da mediana de seus correspondentes no SINAPI para esta regido;

10.60 critério de julgamento das propostas serad menor preco por lote, conforme Lei n° 8666/93, art. 48, inc.ll e § 1°.

10.7A planilha de or¢camento sintética fornecida pelo CREA-MT devera ser respeitada quanto as especificagdes,
quantitativos e unidades com escopo de propiciar igualdade de condi¢bes entre os participantes quando do
julgamento das propostas pela Comiss&o.

10.8Todos os valores da planilha orgamentéria sintética devem ser apresentados somente com duas casas decimais
apés a virgula.

DA GARANTIA

11.10 CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data
de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestagao de garantia, cabendo ao contratado
optar por uma das modalidades de garantia descritas no Art. 56 §1° incisos | a lll da Lei n° 8.666/93, correspondente
a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, conforme também Art. n® 56 § 2° da Lei n°® 8.666/93.

11.2A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

11.30 prazo da garantia execucéo contratual devera se estender até o recebimento definitivo da obra.

11.4A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

11.5E obrigacdo do CONTRATADO a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em
vista o direito assegurado a Administragao pelo art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cédigo Civil), c/c o art. 69 da Lei n°
8.666/93 e 0 art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

12 EXIGENCIAS HABILITATORIAS MiNIMAS

12.1Técnico Operacional
12.1.1 Registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da EMPRESA LICITANTE.

12.2Técnico-Profissional

12.21 Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dos responsavel(is) técnico(s).

12.2.2 Apresentagao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participaréo da obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execugéo dos servigos: estruturas de concreto
armado, estruturas metalicas, instalagbes elétricas de baixa tensao, instalagdes hidrossanitarias e de
cabeamento estruturado.
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12.2.3 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador
ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante.

12.2.4 No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administracao.

12.2.5 E vedado um profissional estar vinculado como Responsavel Técnico em mais de uma empresa no mesmo
certame;

13 REAJUSTE

13.10s pregos dos servigos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado
da data limite para apresentagao da proposta de precos no processo licitatdrio, poderéo ser reajustados utilizando-
se a variagdo do indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagao Getdlio
Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

R=(-10) P

10

ONDE:

R = Reajuste Procurado;

| = indice Relativo ao més de reajuste;

|0 = indice relativo a0 més da data limite para apresentagéo da proposta;

P = Preco atual dos servigos

a) Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.
i. Caso o CONTRATADO nao solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo,
ocorrera a precluséo do direito.
ii. Também ocorreréa a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

ii. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢do do direito do CONTRATADO,
nos termos do item 13.1.

b) Independente da vigéncia, o valor contratual podera ser revisto, para mais ou para menos, desde que demonstrado
o desequilibrio inicial do contrato, na hipotese de fatos imprevisiveis (estrutura pré-moldada), ou previsiveis, porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a
maior, caso fortuito que tenha comprovadamente ocorrido apés a apresentacdo da proposta pelo Contratado.

14 MODO DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

14.1A empresa devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e em bom estado de limpeza,
isolados por tapumes, telas, lonas;

14.2Fornecer e manter o Diario de Registro dos Servigos devidamente atualizado, no local da realizagdo dos servigos,

e entregar uma copia a Geréncia de Projetos e Obras constando identificagdo do Engenheiro Residente e sua
assinatura;

14.3Usar material normatizado e de boa qualidade para a realiza¢do dos servicos;

14.4Apresentar ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) dos servigos objeto do procedimento licitatdrio;
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14.50s servicos efou equipamentos ndo poderdo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos;

14.6Toda entrega de materiais deverdo ser agendadas previamente com o fiscal da obra com antecedéncia minima de
03 (trés) dias.

14.7 Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagdo, transporte,
material, € as demais que se facam necessario a perfeita execucao deste objeto.

14.8 A empresa contratada devera providenciar instalagdes para abrigar o canteiro, tais como banheiro, aimoxarifado,
refeitério, local para guarda de maquinas e equipamentos ou o que se fizer necessario para a realizagdo dos
servicos, conforme normas do Ministério do Trabalho. Os custos destas instalagbes deverdo estar inclusos na
proposta;

14.9 CONTRATADO devera tomar medidas de seguranga no canteiro de obras durante a execugdo da obra,
responsabilizando-se pelos equipamentos, ferramentas e materiais ali depositados;

14.10 Verificar com a Fiscalizagao, local para cagamba “bota-fora”;

14.11 O local onde serao realizados os servigos devera ser entregue limpo e sem material excedente dos servicos;

14.12 A Contratada devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos EPI's e EPC’s durante todo
o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados;

14.13 Devera providenciar a regularizagao perante 0 CREA-MT e em todos os demais drgaos fiscalizadores,
arcando com todas as despesas decorrentes;

14.14 Depois de concluido cada DIARIO DE OBRA, uma via sera do fiscal, outra da empresa contratada e outra
da Geréncia de Projetos e Obras — CREA-MT;

1415 Promover o afastamento, no prazo méximo de 01 (um) dia util, apos o recebimento da notificagéo, de

quaisquer dos seus empregados que néo corresponder a confianga ou perturbar a agéo da Fiscalizagao;

14.16 Submeter para andlise e aprovagao prévia da Fiscalizagao, quaisquer substituigdo do(s) profissional(is)
responsavel(eis) técnico(s) pela Obra;

14.17 Arcar com o 6nus das adaptagdes, em caso de possiveis incorrecdes, indefinicdes, omissdes, vicios e/ou
defeitos, néo previstos em planilha, devendo incluir no valor global da proposta, as complementagdes e acessérios
por acaso omitidos, mas implicitos e necessarios;

14.18 Arcar com os custos de testes necessarios a comprovagao da qualidade de materiais postos na obra, bem
como dos servigos prestados;

1419 A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a0 CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizagéo e o uso do prédio;

14.20 A Contratada apds a assinatura do contrato devera apresentar as planilhas sintéticas e cronogramas por
e-mail eletrénico em arquivo Excel.

15 DA SUBCONTRATAGAO
15.1Sera permitida subcontratagdo dos seguintes servigos contratados desde que antecipadamente aprovado pela
FISCALIZACAOQ: sondagem do terreno, estrutura pré moldada de fundacao, pilares, vigas e lajes, estrutura metalica
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de cobertura, rufos e calhas, vidros, gesso acartonado, forros, acabamentos em aluminio da fachada (ACM),
carpete.

15.2A FISCALIZACAO n&o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

15.3N&o sera permitida a subcontratacéo do item “Administragcdo da Obra”.

MODO DE ENTREGA DO OBJETO
16.1A empresa contratada deverd comunicar formalmente o término dos servigos ao fiscal do contrato e a Geréncia de
Projeto e Obras;

16.20 Fiscal da Obra procedera uma vistoria final dos servigos que compde o objeto do contrato com intuito de identificar
eventuais vicios e imperfeicbes e encaminhara a Contratada relatério indicando os reparos necessérios e 0 prazo
para a correcao;

16.3Apds a execucgdo dos devidos reparos a Contratada devera comunicar por escrito a fiscalizagdo que, no prazo de
até 15 dias, verificara a sua efetiva execugéo e assinara o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio (Art.
73, inciso |, Lei n® 8666/93).

16.40 Recebimento Provisério da Obra também ficara condicionado a apresentagéo pelo CONTRATADO dos seguintes
documentos:

a) Projeto As Built;

b) Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a matricula CEl da obra;

c¢) Certiddo de Baixa da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referente a execucdo da obra;

d) Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados nas obras;

e) Documento de comprovagéo da certificagdo do cabeamento estruturado;

16.5 Proceder no final dos servigos a recomposigéo, limpeza geral e remog&o do material de entulho excedente que se
fizer necessario;

MODO DE RECEBIMENTO E ACEITE
17.10s servigos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar sua conformidade
quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execugéo dos servicos por parte da CONTRATADA;

17.20s servigos considerados defeituosos deveréo ser corrigidos imediatamente;

17.3Aceitacéo definitiva do objeto sera realizada por servidor ou comissao designada pela Geréncia de Projetos e Obras
apds decurso do prazo de observagao ndo excedendo a 90 (noventa) dias da emissao do Termo de Recebimento
Provisério, mediante assinatura de termo circunstanciado.

MODO DE PAGAMENTO
18.1A fiscalizagdo devera elaborar a planilha de medigao verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos
servicos executados no periodo;

18.2Depois de fechada a planilha e acordada com a Contratada, esta apresentara a fatura ou nota fiscal, e cabera ao
fiscal do contrato atestar a regular execugéo dos servigos, encaminhando o documento para pagamento.

18.3Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE o prazo de medigdo podera ser alterado para mais ou para menos
conforme o desenvolvimento dos servicos a serem medidos. A contratada devera apresentar a correspondente
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Nota Fiscal, cujo pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias. Devera apresentar também junto a Nota Fiscal,
o0s seguintes documentos, que deverao estar vigentes durante todo o periodo de vigéncia contratual:

a) Certificado de Regularidade do FGTS,

b) Certiddo referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administragdo Publica

c¢) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao

d) Certiddo referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal;

e) Certiddo referente a Débitos Trabalhistas,

f) Comprovagéo da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n°® 8666/93, Art. 56, § 4°).

19 OBRIGAGOES DA CONTRATADA
19.1Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da Ordem de Servigo e o inicio da execugao do
objeto, de reuniéo de alinhamento de expectativas de realizagdo dos servigos com equipe da Geréncia de Projetos
e Obras do CREA-MT;

19.2Fornecer a Geréncia de Projetos e Obras a planilha vencedora em arquivo eletronico (excel), constando o nome do
responsavel técnico pela elaboragdo da planilha e nimero do CREA ou CONFEA ou CAU, afim de subsidiar o
desenvolvimento dos trabalhos da fiscalizag&o.

19.3Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CREA-MT ou de terceiros, quando
tenham sido causados por seus profissionais durante a execugdo dos servigos;

19.4Responder pela recuperagao dos ambientes em caso de intervengéo na estrutura durante a execugao do objeto;

19.5Toda e qualquer carga e descarga de materiais deverdo ser agendadas previamente com o fiscal da obra com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias e caso haja transporte realizados por caminhdes com mais de dois eixos,
esses deverdo ser realizados em horérios entre as 18h30 e 7h30.

19.6Planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos objeto do procedimento licitatorio, de acordo com os
requisitos estabelecidos nas Especificacdes Técnicas;

19.7Reportar & FISCALIZACAO imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execucado dos servicos e 0 bom andamento das atividades do CREA-MT;

19.8Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes
a0s servigos objeto do procedimento licitatdrio, que eventualmente venham a ser solicitados pela FISCALIZACAO;

19.9Corrigir, alterar efou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZAGAOQ, conforme prazo definido pelo
procedimento licitatério;

19.10 Manter, durante a execug&o do objeto, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitagéo e qualificagéo
técnica apresentadas durante o procedimento licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagéo
do CREA-MT, para qualquer alteragéo que possa afetar o cumprimento de suas obrigacoes;

19.11 A contratada ndo poderé alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento de qualquer
detalhe relativo a execug&o do objeto, responsabilizando-se por dnus decorrente desses fatos;

19.12 Acatar as determinagdes do fiscal do contrato;

19.13 Considerando o impacto ambiental decorrente de uma destinagéo final inadequada do subproduto da

construgéo, a contratada devera efetivar a destinagdo final dos residuos sélidos advindos da execugéo da obra
segundo a legislagcdo ambiental do Municipio de Cuiaba, devendo ainda apresentar a fiscalizagdo os documentos
comprobatdrios necessarios.
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19.14 O CONTRATADO devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissédo da ordem de servigo 0s
seguintes documentos:

a) ART (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) referente & execugéo da obra;

b) Cadastro da obra junto ao INSS de Obras - CNO — Cadastro Nacional de Obras;

c¢) Apdlice de Seguro Coletivo de Acidentes de Trabalho.

d) Manter durante a vigéncia contratual informagdes atualizadas quanto ao enderego, razdo social e contatos.

20 SANGOES E PENALIDADES

20.10 CREA-MT podera, garantida a defesa prévia, aplicar san¢des administrativas a empresa nos termos dos arts. 86
e 87 da Lei n° 8.666/93 e demais previstos nas legislagdes vigentes.
20.2Pela ndo assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-a a Contratada a multa de até 2% (dois por cento) sobre o
valor da proposta, bem como a suspenséo pelo periodo de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n.
8.666/93.
20.2.1 Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato, a empresa tera
05 (cinco) dias Uteis para recolher o valor, de conformidade com as orientagdes do CREA-MT, observando
que a multa ndo impede que a administragdo rescinda unilateralmente o contrato tudo em conformidade
com o art. 86, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93).

20.3De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante adjudicada que descumprir
as condi¢des deste Edital de Licitago podera a administragdo, garantida a previa defesa, aplicar as penalidades
administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas, outras
penalidades administrativas poderéo ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos |, lll, e IV da Lei n. 8666/93.
20.3.1 Contra os atos de aplicacdo de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos igualmente no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimag&o do ato.

20.4Para aplicacdo das penalidades administrativas sera oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade de
defesa prévia.

20.5As multas previstas neste item deverdo ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente ao més subsequente a
aplicacdo da multa.

20.6Pela inexecugéo total ou parcial dos servigos objeto desta licitagdo, pela execugao desses servigos em desacordo
com o estabelecido no Ato Convocatdrio e seus Anexos, e/ou pelo descumprimento das obrigagdes assumidas em
decorréncia deste certame, o CREA-MT podera, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorréncia,
aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

l. Adverténcia;

Il. Multa:

Il Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar a administragao;

Iv. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

20.7As sangdes de adverténcia, de suspenséo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracio e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente a de multa.
20.7.1 Adverténcia:
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a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidade
assumidas contratualmente, e nas situacdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a
integralidade patrimonial ou humana.

b) A adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servigos deste Conselho, a critério do fiscal do Contrato, desde que néo caiba a
aplicacdo de sangao mais grave.

20.7.2 Multas:
a) A ndo execucdo parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido a agéo ou a
omissdo da Contratada, relativamente as obrigaces contratuais em questio, torna-o passivel das
penalidades previstas na legislagéo vigente e nas disposicdes previstas nestas especificagdes técnicas.

20.7.2.1 Caso haja a inexecucéo parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada sera de até 10% sobre o valor total do contrato.
a) Sera configurada a inexecugéo parcial do objeto, quando:
L. A Contratada executar, até o final do terceiro més do prazo de execugéo do objeto, menos de
70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e
aprovado pela fiscalizagao;
Il Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo fixado para a
conclus&o da obra.

b) Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 15 (quinze) dias ap6s a emissao da ordem de servigo;

L. N&o iniciar os servi¢os contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de cumprir
quaisquer dos itens do contrato e anexos nédo-previstos nesta tabela de multas, aplicada por
ocorréncia;

Il Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, aplicada por ocorréncia; deixar de
cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, aplicada por
ocorréncia;

11 N&o cumprir os prazos estipulados no cronograma fisico e financeiro;

Iv. O atraso injustificado em qualquer etapa da execugéo do objeto seja de execugdo de sondagem
de terreno, entrega de projetos de pegas pré moldadas, seja de fornecimento de materiais ou
execucao de servicos, até que se configure a inexecugao parcial do objeto sujeitard a Contratada
a multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do empenho por dia de atraso,
conforme preceitos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,05% do valor do contrato

0,10% do valor do contrato
0,20% do valor do contrato
0,50% do valor do contrato

TABELA 2
INFRAGAO
ITEM | DESCRICAO [ GRAU

BAlwiNo
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1 Deixar de manter a documentacao de habilitagao atualizada; por item, 1
por ocorréncia
2 Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no prazo de 1
até 5(cinco) dias apos a assinatura do contrato, por dia de atraso
3 Deixar de preencher diario de obra, por dia de ndo preenchimento 1
4 Deixar de indicar e manter durante a execucao do contrato os profissionais
na obra prevista neste certame
5 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por caréater 2

permanente, ou deixar de refazer servigos ndo aceitos pela Fiscalizagao
no prazo determinado; por ocorréncia e por dia

6 Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagao formal, prazo ou 2
instrugdo complementar com determinacdo da Fiscalizagao, sem motivo
justificado; por ocorréncia

7 Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecéo individual 2
(EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia e por dia

8 Manter funcionario sem qualificagéo para a execucdo dos servigos; por 3
empregado por dia

9 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagéo; 3
por ocorréncia

10 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 4

0S servigos contratuais; por dia

20.7.3 Suspenséao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT:

b) A suspenséo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o CREA-MT podera ser
aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao deste ajuste, nas
seguintes situagdes: Nao assinatura do contrato, inexecugédo parcial, ndo concluséo dos servicos
contratados, irregularidades que acarretem prejuizo ao CREA-MT, apresentacao de qualquer documento
falso ou falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento apds o recebimento da Ordem de Servico;

I A suspenséo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT
podera ser aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugéo
deste ajuste, nos seguintes prazos e situages:

TABELA 3

1 - Por até 06 (seis) meses:

Inexecugéo parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias apés o
termino do prazo fixado para a conclusao e entrega definitiva da obra;

Execucéo insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagéo da sangéo de adverténcia ou
multa;

N&o conclusao parcial dos servigos contratados

2 - Por até 2(dois) anos:

N&o conclusao total dos servigos contratados;
Prestagéo de servigo em desacordo com as solicitagdes do CREA-MT, néo efetuando sua corregéo apds
solicitagdo da Fiscalizag&o;

Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao CREA-MT, ensejando a rescisdo da
avenga por culpa da Contratada;
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Apresentacdo, ao CREA-MT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitago ou para comprovar, durante a execugao do objeto, a manutencao das condicdes
apresentadas na habilitacéo;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do CREA-MT ap6s o recebimento da Ordem de Servico.

20.7.4 Declaragéo de Inidoneidade:
a) A declaragio de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em prejuizo

do CREA-MT, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em falhas que acarretem prejuizo ou aplicagdes
anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibi¢do da Contratada de transacionar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada dentre outros casos, quando: Tiver
sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos; Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitago; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir
idoneidade para licitar ou contratar, em virtude de atos ilicitos praticados;

21 OBRIGAGOES DO CREA-MT

22

21.1 Emitir Ordem de Servico;

21.2 Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis interferéncias que
porventura ndao tenham sido suficientemente esclarecidas;

21.3 Efetuar os pagamentos devidos pela execugao do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias
estabelecidas no Edital;

21.4 Notificar por escrito, a contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso da execugdo do fornecimento,
fixando prazo para sua correcao;

21.5 Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto do procedimento
licitatdrio;

ESPECIFICAGOES TECNICAS
22.1Materiais e servicos:
2211 Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados deverdo obedecer,
rigorosamente:
l. As normas e especificagdes constantes deste caderno;
Il. As Normas da ABNT;
M. Aos regulamentos das empresas concessionarias;
V. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
V. As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

22.1.2 No caso de divergéncia de informagdes entre os projetos fornecidos e as especificagdes, prevalecera
primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos projetos,
sempre consultada previamente a FISCALIZACAO. Os casos ndo abordados serdo definidos pela
FISCALIZACAOQ, de maneira a manter o padréo de qualidade previsto para os servigos em questéo.

221.3 O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra
(inclusive os encargos sociais), 0s insumos, o transporte e tudo mais que for necessario para a execugao,



2214

Mat 764 CPL

et
N

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MATO GROSSO

a conclusdo e a manutencgéo dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deveréo estar incluidos nos respectivos custos unitarios.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de primeiro uso,
atendendo rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT.

22.1.4.1 As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o

equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos
por normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.

22.1.4.2 equivaléncia indicada é em relagao ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho

especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou acabamento), de
materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia serd avaliada pela
FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentagéo do material proposto pelo
CONTRATADO, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
acreditados pelo INMETRO, com énus para o CONTRATADO.

22.1.4.3 Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a apresentagéo de

informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacdes ser@o providenciados pelo
CONTRATADO sem 6nus para 0 CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela
ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

22.1.4.4 Sempre que houver substituicdo de um material/equipamento especificado por outro equivalente, o

CONTRATADO estara obrigado a fornecer as notas fiscais de compra, e o preco contratado sera
revisto, podendo ser reduzido o valor da planilha contratual de pregos. O valor nunca ser&4 majorado
nos casos em que a substituicdo ocorrer por demanda do CONTRATADO;

22.1.4.5 As pedras naturais e os materiais de acabamento cujas marcas ndo constam especificados nos

2215

22.1.6

22.1.7

projetos, nas planilhas e demais documentos técnicos deverao ter amostras previamente aprovadas
pela FISCALIZACAO.

CONTRATADO devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil para a execugéo dos
servigos em plena consonancia com o cronograma. A FISCALIZACAQ néo aceitara a alegagéo de atraso
dos servigos devido ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

O CONTRATADO devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados, isolados e em
bom estado de limpeza.

As remocdes de todo residuo/entulho gerado com a execugédo dos servigos deverdo ser retirados para
fora dos locais de execugao dos servigos e depositados em locais permitidos pela Prefeitura Municipal de
Cuiaba, observando toda legislagdo ambiental especifica sobre 0 tema. O CONTRATADO devera suportar
todos os custos decorrentes a retirada, armazenamento, transporte e encaminhamento de todos os
residuos, devendo ainda comprovar a FISCALIZACAO a destinago final dos mesmos.

22.2 Despesas com administragdo local e canteiro de obras

22.2.1

22.2.2

Constituem-se nas despesas com a administragdo local da obra a equipe técnica e administrativa do
CONTRATADO conforme item Administracéo da Obra constante da planilha orgamentaria.

O engenheiro da obra néo sera residente, mas devera programar seus trabalhos de acordo com as
necessidades da obra. Por esse motivo, ndo precisara cumprir carga horéria uniforme, ja que, de acordo
com 0S Servigos em execucgao devera permanecer tempos distintos na obra.
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22.2.3 Todos os trabalhadores dever&o estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de Protecéo Individual
(EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de ago, capacetes, luvas, éculos,
cintos trava-queda, entre outros.

22.2.3.1 Faz parte desse item toda a parte de sinalizagéo, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais
Equipamentos de Protecdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranga dos
empregados e a de terceiros (sub empreita).

22.2.4 Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras de
Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas
preventivas de acidentes de trabalho.

22.2.5 Deveré ser executada em carater permanente a limpeza e a manutengao do canteiro de obras.

23 INFORMAGOES COMPLEMENTARES
23.10s projetos arquitetonicos, projetos complementares de agua, esgoto e elétrica, memorial descritivos € demais
informagdes necessérias a perfeita execucdo da obra estardo disponiveis para consulta no Sitio eletronico do
CREA-MT (www.crea-mt.org.br), na aba servigos — Licitagdes e Leildes, ou na sede deste Conselho.
23.2Aqueles que desejarem também poderdo obter o edital e todos os anexos na sede do CREA-MT mediante
comparecimento munidos de armazenador de arquivos digitais.

Cuiaba-MT, 27 de agosto de 2021

Jonathan Gomes de Moraes
Analista Técnico- CREA-MT
Matricula 501

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO
O CONSELHO REGIONAL DE ENGNENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT, inscrito
no CNPJ/MF sob 0 n.° 03.471.158/0001-38, com sede na Av. Hist. Rubens de Mendonga, n° 491 - Bairro Araés em Cuiaba-

MT, neste ato representado pelo(a) seu Presidente , portador do RG n.° , inscrito no
CPF sob n.° e de outro lado a Empresa ,
CNPJ/MF: , com sede na , representada por seu

,0 SI. ,RG: e CPF: , tendo
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em vista o que consta o edital d¢ TOMADA DE PRECOS N° 003/2021 e processo licitatdrio n.° :
€ em observancia ao disposto na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei n.° 8.248 de 23 de outubro de 1991 e demais
normas aplicaveis, RESOLVEM celebrar o presente Contrato nos seguintes termos e condigoes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto deste Termo Contratual consiste na prestacdo de servicos de engenharia para a execugdo da obra de
Construgdo das Inspetorias do CREA-MT, localizado em Guaranta do Norte: Avenida Guaranta do Norte |, Centro
Administrativo de Guaranta. Tangara da Serra: Rua 24 A, bairro Jardim Tangara Il, Tangara da Serra e Caceres: Rua
Generoso Marques Leite, bairro Jardim Guanabara, Caceres, com area construida de 239,30m?, conforme Projeto
Basico 008/2021 e demais documentos técnicos anexados ao Edital da TOMADA DE PRECOS N° 003/2021.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da TOMADA DE PRECOS N° 003/2021 e seus anexos, bem como a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 Este contrato vigera pelo prazo de 12 (doze) meses, apos a assinatura do Contrato.

2.2 O prazo para a execucao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, contados a partir do inicio das

obras. A licitante vencedora tera 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de Servigo para o inicio das obras.

2.2.1  Os servigos somente comegardo quando for emitido a ORDEM DE SERVICO ASSINADA PELO FISCAL DO
CONTRATO E/OU ORDENADOR DE DESPESAS DO CONSELHO.

2.2.2  Caso ap6s inicio da vigéncia contratual, por motivo infortinio n&o for possivel emitir a Ordem de servico, a
empresa contratada ndo podera exigir qualquer vantagem financeira junto ao CREA-MT.

2.3 Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em contrario;

2.4 O cronograma devera ser seguido rigorosamente, tendo em vista que a Avenida Historiador Rubens de Mendonga possuir
um grande fluxo de veiculos diariamente. O transito com caminhdes de carga e descarga de materiais devera ser realizado
em horérios onde esse fluxo de veiculos s&o menores, ou seja, antes das 7h30 ou posterior as 19h30.

2.5A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente adequagdo do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagao da autoridade competente para a celebragéo do
ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.2 O valor total da contratagdo € de RS .......... (vern)

3.3 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucédo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem
como taxas de licenciamento, administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagéo.

3.4 Os pregos dos servigos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado
da data limite para apresentacéo da proposta de pregos no processo licitatorio, poderédo ser reajustados utilizando-se
a variacdo do Indice Nacional de Custo da Construgéo do Mercado (INCC-DI), mantido pela FGV, acumulado em 12
(doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

R= (I-lo)P
lo
ONDE:
R = reajuste procurado;
| = indice relativo ao més do reajuste;
lo = indice relativo ao més da data limite para apresentacao da proposta;
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P = prego atual dos servigos.

3.5 Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.
3.51 Caso o CONTRATADO nao solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo, ocorrerd
a precluséo do direito.
3.5.2 Também ocorrera a precluséo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

3.6 O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢io do direito do CONTRATADO, nos
termos do item 3.3.

3.7 Independente da vigéncia, o valor contratual podera ser revisto, para mais ou para menos, desde que demonstrado o
desequilibrio inicial do contrato, na hipétese de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito
que tenha comprovadamente ocorrido apds a apresentagéo da proposta pelo Contratado.

3.71  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposigdes legais, quando ocorridos apds a data de apresentacdo da proposta, desde que comprovada sua
repercussao nos pregos contratados, facultaréo as partes rever, para mais ou para menos, o valor contratado.

4  CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagdes em Andamento

O CREA-MT possui disponibilidade orgamentéria disponivel na rubrica indicada.

5 CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.2 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias, contados da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos materiais empregados, através de ordem
bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.3 Afiscalizagdo devera elaborar a planilha de medigéo verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos
executados no periodo.

5.4 Depois de fechada a planilha e acordada com a Contratada, esta apresentara a fatura ou nota fiscal, e cabera ao
fiscal do contrato atestar a regular realizagéo dos servigos.

5.5 Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE o prazo de medicéo podera ser alterado para mais ou para menos
conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos.

5.6 A contratada devera apresentar a correspondente Nota Fiscal, cujo pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias.
Devera apresentar também junto a Nota Fiscal, os seguintes documentos, que deverdo estar vigentes durante todo o
periodo de vigéncia contratual:

5.6.1  Certificado de Regularidade do FGTS,

5.6.2  Certidao referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administragao Publica,

5.6.3  Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o,
5.6.4  Certidao referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal;

5.6.5 Certiddo referente a Débitos Trabalhistas,

5.6.6  Comprovacéo da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n° 8666/93, Art. 56, § 4°),

5.7 A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de até 10(dez) dias, contado da data final do periodo
de adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se referir.
5.8 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
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5.8.1 Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigao prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e meméria
de célculo detalhada.

5.8.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.

5.8.3  Juntamente com a primeira medi¢do, a Contratada devera apresentar comprovagéo de matricula da obra junto
a Previdéncia Social.

5.8.4 A Contratada também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.9 A Contratante tera o prazo de até 15(quinze) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacdo da medicéo, para
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigao prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a obrigagdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

5.10 A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

5.11 Apds a aprovacao, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva aprovada, acompanhada
da planilha de medicéo de servigos e de meméria de calculo detalhada.

5.12 O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.13 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como as seguintes comprovagdes, que deverao
obrigatoriamente acompanha-la:

5.13.1 Do pagamento das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Previdéncia Social) e da
regularidade trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos
empregados diretamente vinculados a execugdo contratual, quando n&o for possivel a verificagdo da
regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF;

5.13.2 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “online” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no artigo 29
da Lein® 8.666, de 1993;

5.14 O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este
ato a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacéo as atividades efetivamente prestadas
e aos materiais empregados.

5.15 Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagéo da situagao,
n&o acarretando qualquer énus para a Contratante.

5.16 Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.16.1 Nao produziu os resultados acordados;

5.16.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

5.16.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.17 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
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5.18 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢ao das condigdes
de habilitagéo exigidas no edital.

5.19 Constatando-se, junto ao SICAF, a situag&o de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

5.20 N&o havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
0 recebimento de seus créditos.

5.21 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

5.22 Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo
do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situacao junto ao SICAF.

5.23 Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da contratante, ndo seré rescindido o contrato em execugao
com a contratada inadimplente no SICAF.

5.24 Quando do pagamento, sera efetuada a reteng&o tributéria prevista na legislagéo aplicavel, em especial a prevista no
artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

5.24.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retenc&o tributaria quanto aos impostos
e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao
de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
Lei Complementar n. 123, de 2006.

5.24.2 Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

6 CLAUSULA SEXTA - GARANTIAS DE EXECUGAO

6.2 O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data
de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, cabendo ao contratado
optar por uma das modalidades de garantia descritas no Art. 56 §1° incisos | a Il da Lei n° 8.666/93, que ndo poderdo
exceder a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, conforme também Art. n° 56 § 2° da Lei n° 8.666/93.

6.3 Ainobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

6.4 O prazo da garantia execugéo contratual devera se estender até o recebimento definitivo da obra.

6.5 A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do
Caodigo Civil Brasileiro.

6.6 E obrigagdo do CONTRATADO a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em
vista o direito assegurado a Administragao pelo art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil), ¢/c o art. 69 da Lei n°
8.666/93 e 0 art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

7 CLAUSULA SETIMA - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
7.2 O acompanhamento e a fiscalizagao da execugdo do contrato consistem na verificagcdo da conformidade da prestagéo
dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
art. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.3 Orepresentante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséria para 0 acompanhamento e controle da execugao
dos servigos e do contrato.



74

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Mat 764 CPL

et
N

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

A verificagdo da adequagdo da prestagdo contratada devera ser realizada com base nos critérios previstos nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato.

A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve sub-dimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucéo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto
as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejaré a aplicagéo de sangdes administrativas, previstas neste
Termo de Contrato e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

A fiscalizagdo da execugao abrange, ainda, as rotinas descritas no Projeto Basico 008/2021 e demais condi¢des
dispostas no Edital de Licitagdo TOMADA DE PRECOS 003/2021.

7.10 Sera Fiscal deste Contrato o servidor , matricula e Fiscal Substituto

0 servidor , matricula

7.11 A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8  CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e
os termos de sua proposta;

Emitir Ordem de Servico;

Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

Efetuar os pagamentos devidos pela execugéo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias
estabelecidas no Edital;

Notificar por escrito, a Contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso da execugdo do fornecimento,
fixando prazo para sua corre¢ao;

Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto do procedimento
licitatorio;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comiss@o especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugbes por ela
propostas sejam as mais adequadas;
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8.10 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-financeiro;

8.11 Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o
Art. 67 e item 6 do anexo XI da IN 05/2017-SEGES.

8.12 Fornecer por escrito  as informagdes necessarias para 0 desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

8.13 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.14 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apés o recebimento do servigo e notificacdes
expedidas;

8.15 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

8.15.1 “as built’, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.15.2 Comprovacao das ligagOes definitivas de energia, agua, telefone e gas (se houver);

8.15.3 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.15.4 Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.15.5 Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

8.15.6 A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado
a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9  CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.2 N3o utilizar o nome do CREA/MT para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia
e expressa autorizagéo deste Conselho;

9.3 Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da Ordem de Servigo e o inicio da execugdo do
objeto, de reunido de alinhamento de expectativas de realiza¢do dos servigos com equipe da Geréncia de Projetos e
Obras do CREA/MT;

9.4 Fornecer a Geréncia de Projetos e Obras do CREA/MT a planilha vencedora em arquivo eletronico (excel), afim de
subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos da fiscalizagao.

9.5 Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CREA/MT ou de terceiros, quando
tenham sido causados por seus profissionais durante a execugédo dos servigos;

9.6 Responder pela recuperagéo dos ambientes em caso de intervengéo na estrutura durante a execugao do objeto;

9.7 Toda e qualquer carga e descarga de materiais deverdo ser agendadas previamente com o fiscal da obra com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias e caso haja transporte realizados por caminhdes com mais de dois eixos, esses
deverao ser realizados em horarios entre as 18h30 e 7h30.

9.8 Manter a regularidade, durante todo o periodo de vigéncia contratual, dos seguintes documentos:

9.8.1  Certificado de Regularidade do FGTS,

9.8.2  Certiddo referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administrago Publica,

9.8.3  Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
9.8.4  Certidao referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal;

9.8.5  Certidao referente a Débitos Trabalhistas.

9.9 Comprovacéo da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n® 8666/93, Art. 56, § 4°);

9.10 Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do procedimento licitatério, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas Especificagdes Técnicas;

9.11 Reportar & FISCALIZACAO imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer
a execugao dos servigos e 0 bom andamento das atividades do CREA/MT;
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9.12 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos
servicos objeto do procedimento licitatério, que eventualmente venham a ser solicitados pela FISCALIZAGAO;

9.13 Corrigir, alterar efou refazer os servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO, conforme prazo definido pelo
procedimento licitatério;

9.14 Manter, durante a execugdo do objeto, as mesmas caracteristicas e condigbes de habilitagdo e qualificagao técnica
apresentadas durante o procedimento licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo do
CREA/MT, para qualquer alteracdo que possa afetar o cumprimento de suas obrigacoes;

9.15 A contratada n&o poderéa alegar desconhecimento, incompreenséao, dividas ou esquecimento de qualquer detalhe
relativo a execugéo do objeto, responsabilizando-se por 6nus decorrente desses fatos;

9.16 Acatar as determinages do fiscal do contrato;

9.17 Considerando o impacto ambiental decorrente de uma destinagéo final inadequada do subproduto da construgao, a
contratada deverd efetivar a destinacao final dos residuos sélidos advindos da execugéo da obra segundo a legislagao
ambiental do Municipio de Cuiaba, devendo ainda apresentar a fiscalizagdo os documentos comprobatorios
Necessarios.

9.18 O CONTRATADO devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo da ordem de servico os seguintes
documentos:

9.18.1 ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente a execucéo da obra;
9.18.2 Cadastro da obra junto ao INSS — Matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS);
9.18.3 Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia;

9.18.4 Apolice de Seguro Coletivo de Acidentes de Trabalho.

9.19 Manter durante a vigéncia contratual informagdes atualizadas quanto ao endereco, razao social e contatos.

10 CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO
10.1 Sera permitida subcontratagdo dos seguintes servigos contratados desde que antecipadamente aprovado pela
FISCALIZACAOQ: sondagem do terreno, estrutura pré moldada de fundagao, pilares, vigas e lajes, estrutura metalica
de cobertura, rufos e calhas, vidros, gesso acartonado, forros, acabamentos em aluminio da fachada (ACM), carpete.

10.2 A FISCALIZACAO nao aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

10.3 N&o sera permitida a subcontratacdo do item “Administracdo da Obra”.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES

11.1 O CREA-MT podera, garantida a defesa prévia, aplicar sangdes administrativas & empresa nos termos dos arts. 86 e

87 da Lei n°® 8.666/93 e demais previstos nas legislagdes vigentes.
11.2 Pela n&o assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-& a Contratada a multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor
da proposta, bem como a suspenséo pelo periodo de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n. 8.666/93.
11.2.1  Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, a empresa tera 05
(cinco) dias Uteis para recolher o valor, de conformidade com as orientagdes do CREA-MT, observando que a
multa ndo impede que a administragdo rescinda unilateralmente o contrato tudo em conformidade com o art.

86, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93).

11.3 De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante adjudicada que descumprir as
condigdes deste Edital de Licitagdo podera a administragdo, garantida a previa defesa, aplicar as penalidades
administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas, outras
penalidades administrativas poderéo ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos |, lIl, e IV da Lei n. 8666/93.
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11.3.1  Contra os atos de aplicagéo de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos igualmente no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagao do ato.

11.4Para aplicagdo das penalidades administrativas sera oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade de
defesa prévia.

11.5As multas previstas neste item deverdo ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente a0 més subsequente a
aplicacdo da multa.

11.6Pela inexecucdo total ou parcial dos servigos objeto desta licitagdo, pela execugao desses servigos em desacordo com

o estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos, elou pelo descumprimento das obrigagdes assumidas em
decorréncia deste certame, 0 CREA-MT poderd, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorréncia,
aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

l. Adverténcia;

Il. Multa:

M. Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar a administragao;

Iv. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

11.7As sangdes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de participar em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Administragao e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica poderao
ser aplicadas a Contratada juntamente a de multa.
11.7.1  Adverténcia:

a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidade
assumidas contratualmente, e nas situagbes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a
integralidade patrimonial ou humana.

b) A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servigos deste Conselho, a critério do fiscal do Contrato, desde que néo caiba a
aplicagéo de san¢do mais grave.

11.7.2 Multas:
a) A ndo execucdo parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido a agéo ou a
omissdo da Contratada, relativamente as obrigaces contratuais em questdo, torna-o passivel das
penalidades previstas na legislagéo vigente e nas disposicdes previstas nestas especificagdes técnicas.

11.7.2.1 Caso haja a inexecucao parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugao total, a multa aplicada sera de até 10% sobre o valor total do contrato.
a) Sera configurada a inexecug&o parcial do objeto, quando:
l. A Contratada executar, até o final do terceiro més do prazo de execucdo do objeto, menos
de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado
e aprovado pela fiscalizagéo;
1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo fixado para
a conclusao da obra.

b) Sera configurada a inexecugéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da ordem de servigo;
l. N&o iniciar os servigos contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de
cumprir quaisquer dos itens do contrato e anexos nédo-previstos nesta tabela de multas,
aplicada por ocorréncia;
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Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo, aplicada por ocorréncia;
deixar de cumprir determinagdo formal ou instru¢gdo complementar do 6rgéo fiscalizador,

aplicada por ocorréncia;
N&o cumprir os prazos estipulados no cronograma fisico e financeiro;

V. O atraso injustificado em qualquer etapa da execucdo do objeto seja de execugéo de
sondagem de terreno, entrega de projetos de pegas pré moldadas, seja de fornecimento
de materiais ou execugéo de servigos, até que se configure a inexecugao parcial do objeto
sujeitard a Contratada & multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do
empenho por dia de atraso, conforme preceitos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,05% do valor do contrato
2 0,10% do valor do contrato
3 0,20% do valor do contrato
4 0,50% do valor do contrato
TABELA 2
INFRAGCAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Deixar de manter a documentacao de habilitagao atualizada; por item, 1
por ocorréncia
2 Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no prazo de 1
até 5(cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, por dia de atraso
3 Deixar de preencher diario de obra, por dia de ndo preenchimento 1
4 Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os profissionais 2
na obra prevista neste certame
5 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por caréater 2
permanente, ou deixar de refazer servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo
no prazo determinado; por ocorréncia e por dia
6 Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagao formal, prazo ou 2
instrucdo complementar com determinagdo da Fiscalizagao, sem motivo
justificado; por ocorréncia
7 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegéo individual 2
(EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia e por dia
8 Manter funcionario sem qualificagéo para a execucéo dos servigos; por 3
empregado por dia
9 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagéo; 3
por ocorréncia
10 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 4
0S servicos contratuais; por dia

11.7.3  Suspensé&o temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o0 CREA-MT:

a) A suspenséo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o CREA-MT podera ser
aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao deste ajuste, nas
seguintes situagdes: Nao assinatura do contrato, inexecugédo parcial, ndo conclusédo dos servigos
contratados, irregularidades que acarretem prejuizo ao CREA-MT, apresentagéo de qualquer documento
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falso ou falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante

o procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento apds o recebimento da Ordem de Servico;

l. A suspensao do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o CREA-MT
podera ser aplicada & Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao
deste ajuste, nos seguintes prazos e situagdes:

TABELA 3

1 — Por até 06 (seis) meses:
Inexecugéo parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias apés o
termino do prazo fixado para a conclusao e entrega definitiva da obra;
Execugao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagao da sangéo de adverténcia ou
multa;
N&o conclusao parcial dos servigos contratados
2 - Por até 2(dois) anos:
N&o conclusao total dos servigos contratados;
Prestacéo de servico em desacordo com as solicitagdes do CREA-MT, néo efetuando sua corre¢do ap6s
solicitacdo da Fiscalizagéo;
Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao CREA-MT, ensejando a rescisdo da
avenga por culpa da Contratada;
Apresentacdo, ao CREA-MT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitago ou para comprovar, durante a execugao do objeto, a manutencao das condicdes
apresentadas na habilitacéo;
Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do CREA-MT ap6s o recebimento da Ordem de Servigo.

11.7.4 Declaracéo de Inidoneidade:

11.8A declaracéo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo do
CREA-MT, atuac&do com interesses escusos, reincidéncia em falhas que acarretem prejuizo ou aplicagbes anteriores
de sucessivas outras sangdes, implicando proibicdo da Contratada de transacionar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagéo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada dentre outros casos, quando: Tiver sofrido condenagéo
definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Praticar atos ilicitos,
visando frustrar os objetivos da licitagido; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou
contratar, em virtude de atos ilicitos praticados;

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES

12.1Eventuais alteragfes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia néo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

12.30 contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada por prego unitario.

12.4A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera ser reduzida para a
preservagao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos
unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do
Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutengéo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.

12.50 servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera apresentar prego unitario
inferior ao preco de referéncia da Administragdo Publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a
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proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegéo prevista no subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.
12.6 MODO DE PRESTAGAO

12.6.1
12.6.2
12.6.3
12.6.4
12.6.5
12.6.6
12.6.7
12.6.8

12.6.9

12.6.10
12.6.11
12.6.12
12.6.13
12.6.14
12.6.15
12.6.16
12.6.17

12.6.18

12.6.19

12.6.20
12.6.21

Qualquer interferéncia apresentada entre os projetos e a estrutura existente no decorrer da obra, a empresa
devera comunicar formalmente a fiscalizagao.

A empresa devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e em bom estado de
limpeza, isolados por tapumes, telas, lonas;

Fornecer e manter o Diério de Registro dos Servicos devidamente atualizado, no local da realizagdo dos
servigos, e entregar uma copia a Geréncia de Projetos e Obras constando identificagdo do Engenheiro
Residente e sua assinatura;

Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagao dos servigos;

Apresentar ART (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) dos servigos objeto do procedimento licitatério;

Os servigos e/ou equipamentos ndo poderdo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos;

Toda entrega de materiais devera ser agendada previamente com o fiscal da obra com antecedéncia minima
de 03 (trés) dias.

Seré&o de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagéo, transporte,
material, e as demais que se fagcam necessario a perfeita execugdo deste objeto.

A empresa contratada deverd providenciar instalagbes para abrigar o canteiro, tais como banheiro,
almoxarifado, refeitério, local para guarda de maquinas e equipamentos ou o que se fizer necessario para a
realizag@o dos servicos, conforme normas do Ministério do Trabalho. Os custos destas instalagdes deveréo
estar inclusos na proposta;

CONTRATADO devera tomar medidas de seguranca no canteiro de obras durante a execugdo da obra,
responsabilizando-se pelos equipamentos, ferramentas e materiais ali depositados;

Verificar com a Fiscalizagéo, local para cagamba “bota-fora”;

O local onde serdo realizados os servigcos devera ser entregue limpo e sem material excedente dos servigos;
A Contratada devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos EPI's e EPC’s durante todo o
periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados;

Devera providenciar a regularizagao perante 0 CREA-MT e em todos os demais 6rgéos fiscalizadores, arcando
com todas as despesas decorrentes;

Depois de concluido cada DIARIO DE OBRA, uma via sera do fiscal, outra da empresa contratada e outra da
Geréncia de Projetos e Obras — CREA-MT;

Promover o afastamento, no prazo maximo de 01 (um) dia util, apds o recebimento da notificagéo, de quaisquer
dos seus empregados que néo corresponder a confianga ou perturbar a agéo da Fiscalizag&o;

Submeter para andlise e aprovagdo prévia da Fiscalizagdo, quaisquer substituido do(s) profissional(is)
responsavel(eis) técnico(s) pela Obra;

Arcar com o 6nus das adaptacOes, em caso de possiveis incorregdes, indefinigbes, omissdes, vicios e/ou
defeitos, ndo previstos em planilha, devendo incluir no valor global da proposta, as complementagdes e
acessorios por acaso omitidos, mas implicitos e necessarios;

Arcar com os custos de testes necessarios a comprovagéo da qualidade de materiais postos na obra, bem
como dos servigos prestados;

Providenciar a corre¢éo das possiveis infiltragdes apds concluidos os servicos;

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizagdo e o uso do prédio;
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12.6.22 A Contratada apds a assinatura do contrato devera apresentar as planilhas sintéticas e cronogramas por e-mail
eletrdnico em arquivo Excel.

12.7 MODO DE ENTREGA DO OBJETO

12.7.1 A empresa contratada devera comunicar formalmente o término dos servigos ao fiscal do contrato e a Geréncia
de Projeto e Obras;

12.7.2 O Fiscal da Obra procedera uma vistoria final dos servicos que compde o objeto do contrato com intuito de
identificar eventuais vicios e imperfeicdes e encaminhara & Contratada relatorio indicando os reparos
Necessarios e 0 prazo para a corregao;

12.7.3 Apds a execucdo dos devidos reparos a Contratada devera comunicar por escrito a fiscalizagdo que, no prazo
de até 15 dias, verificara a sua efetiva execugéo e assinara o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério
(Art. 73, inciso |, Lei n® 8666/93).

12.7.4 O Recebimento Provisério da Obra também ficara condicionado a apresentagdo pelo CONTRATADO dos
seguintes documentos:

a) Projeto As Built;

b) Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a matricula CEl da obra;

c¢) Certiddo de Baixa da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referente a execugdo da obra;
d) Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados nas obras;
e) Documento de comprovacéo da certificagdo do cabeamento estruturado;

12.7.5 Proceder no final dos servigos & recomposigao, limpeza geral e remog&o do material de entulho excedente que
se fizer necessario;

12.8 MODO DE RECEBIMENTO/ACEITE

12.8.1 Os servigos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar sua conformidade
quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execugdo dos servigos por parte da
CONTRATADA;

12.8.2 Os servigos considerados defeituosos deverao ser corrigidos imediatamente;

12.8.3 Aceitacéo definitiva do objeto sera realizada por servidor ou comissao designada pela Geréncia de Projetos e
Obras ap6s decurso do prazo de observacdo ndo excedendo a 90 (noventa) dias da emisséo do Termo de
Recebimento Provisdrio, mediante assinatura de termo circunstanciado.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDAGOES
13.1 E vedado 8 CONTRATADA:
13.1.1  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacg&o financeira;
13.1.2 Interromper a execugdo dos servigos/atividades sob alegagdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagéo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagéo dos
servigos executados, para fins de recebimento provisorio.
14.1.1 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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14.2A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1 Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo & fiscalizagdo néo atestar a Ultima efou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.30 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) dias apos
a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente,
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscaliza¢do quanto as pendéncias observadas
e somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

14.3.1 Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o
fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

14.3.2 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

14.4A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

14.5E obrigagao do CONTRATADO a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista
o direito assegurado a Administragéo pelo art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cddigo Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93
e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO
15.10 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com
as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplica¢do das sang¢des previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.
15.20s casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o direito a prévia e
ampla defesa.
15.3A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77 da
Lei n°® 8.666, de 1993.
15.40 termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:
15.4.1 Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao cronograma fisico-
financeiro, atualizado;
15.4.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3 Indenizagbes e multas.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO
16.1Incumbira a Contratante providenciar a publicagéo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial da Unido - D.O.U,
no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
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17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.1Fica eleito o foro da Justica Federal, Se¢ao Judiciaria de Mato Grosso, com a exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir qualquer litigio ou questéo judicial resultante do presente Instrumento de Contratro.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma

e data, independente de testemunhas por se tratar de documento publico.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA DE PREGCOS

TOMADA DE PREGOS 003/2021
PROCESSO N° 2021018505

Mat 764 CPL

Cuiaba-MT, xx de més de 20__.

Ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA/MT

1 - IDENTIFICAGAO DA LICITANTE

Razao social:
CNPJ: e-mail: Telefone: ( ) Fax: ()
Endereco: CEP: Cidade: Estado: Home page:
Pessoa de contato:
Nome: RG: CPF: Cargo: Telefone: () Celular: () e-mail:
Dados bancérios para pagamento: Banco: Agéncia: Operacéo: Conta:
Representante Legal que assinara o Contrato: Nome: RG: CPF:
Validade da Proposta: 120 dias
Prazo de execugao e entrega: Conforme o edital.
LOTE DISCRIMINAGAO DO OBJETO VALOR GLOBAL R$
01 CONTRATACAO de empresa especializada em engenharia para a
execucdo da obra de Construcdo das Inspetorias do CREA-MT,
localizado na Avenida Guarantd do Norte |, Centro Administrativo de
Guarant, Guaranta do Norte/MT, com area construida de 239,30m?2
02 CONTRATACAO de empresa especializada em engenharia para a
execucdo da obra de Construcdo das Inspetorias do CREA-MT,
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localizado na Rua 24 A, bairro Jardim Tangara Il, Tangara da Serra/MT, com
area construida de 239,30m2.

03 CONTRATACAO de empresa especializada em engenharia para a
execucdo da obra de Construgdo das Inspetorias do CREA-MT,
localizado na Rua Generoso Marques Leite, bairro Jardim Guanabara,
Caceres/MT, com &rea construida de 239,30m?.

VALOR GLOBAL (POR EXTENSO).

A BMPIESA ..ot Declara que estéo inclusas no valor cotado todas as despesas com mao-de-obra
e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, e ainda, os gastos com
transporte.

Indicamos como Responsavel Técnico 0 Eng.® .........cccoveivirnininn.

(local e data)

(representante legal)

OBS: Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem cotagdes contendo pregos excessivos, simbolicos, de valor
zero ou inexequiveis, na forma da legislagdo em vigor, ou ainda, que ofere¢am pregos ou vantagens baseadas nas ofertas
das demais licitantes.

ANEXO IV - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA ou EPP
Ao CREAIMT
Ref.: TOMADA DE PRECOS N 003/2021

, com sede , inscrita no CNPJ sobon.___ que em cumprimento ao solicitado no Edital Tomada de
Preco n° 003/2021, sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagéo vigente,
n&o possuindo nenhum dos impedimentos previstos no art. 3° § 4° da LC 123/06, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido na referida Lei.

PREENCHER SOMENTE SE FOR OPTANTE DO SIMPLES

Declara também ao CREA/MT para fins de nao incidéncia na fonte do IRPJ, CSLL, Cofins e da contribuicdo para o PIS/Pasep,
a que se refere o art. 64 da Lei 9.430/96, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadagao de
Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e EPP’s — Simples Nacional, de que trata o art. 12 da LC 123/06.
Para esse efeito, a declarante informa que:

| - Preenche os seguintes requisitos:
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a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data da emiss&o, os documentos que comprovam a origem de
suas receitas e a efetivacao de suas despesas, bem assim a realizagdo de quaisquer outros atos ou operagdes que venham
a modificar sua situagao patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaragdo de Informagdes Econdmico - Fiscais da Pessoa Juridica (DIPJ), em conformidade com
o0 disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

Il - 0 signatario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a Secretaria da Receita Federal
e a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situagéo e esta ciente de que a falsidade na
prestacéo destas informagdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei 9.430/96, o sujeitara, juntamente com as demais
pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislagao criminal e tributaria, relativas a falsidade ideolégica
art. 299 do Codigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1° da Lei n. 8.137/90).

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa)

ANEXO V - DECLARAGOES

A e (razdo social da empresa), CNPJ n. .....ccovevvvivinnee, , localizada a
...................................................................... , por meio do seu representante legal declara:

DECLARA, que n&o possui e ndo contratara durante a vigéncia da avenga decorrente deste certame empregados ou s6cios
que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, de ocupantes de
cargo de dire¢do ou de assessoramento vinculados ao CREA/MT

DECLARA nos termos do art. 7°, XXXIII da CF/88, que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA também, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagéo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorréncias supervenientes.

DECLARA, sob as penas da lei, em conformidade com o art. 32, paragrafo 2° da Lei n. 8.666/1993, que ndo existem fatos
supervenientes ao seu cadastramento no Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (SICAF) que
sejam impeditivos de sua habilitagdo para este certame licitatério no Conselho de Engenharia e Agronomia do estado de
Mato Grosso — CREA/MT — TOMADA DE PRECOS n. 003/2021.

DECLARA para fins do disposto da TOMADA DE PRECOS n. 003/2021, sob as penas da lei, em especial 0 art. 299 do
Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PRECOS n. 003/2021 foi elaborada de maneira
independente (pela licitante), e o contetdo da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Concorréncia, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa.
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b) Aintengao de apresentar a proposta elaborada para participar desta Concorréncia néo foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa.

c) N&o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro participante potencial
ou de fato da TOMADA DE PRECOS n. 003/2021, quanto a participar ou nao da referida licitagéo.

d) O contetido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicacéo
do objeto da referida licitagao.

e) O contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justica do Estado de Mato

Grosso antes da abertura inicial das propostas. e

Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragéo.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da licitante)

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA OU RENUNCIA DE VISTORIA

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA
TOMADA DE PREGOS 003/2021

Objeto: CONTRATACAO de empresa especializada em engenharia para a execugao da obra de Construgéo das Inspetorias
do CREA-MT, localizado Avenida Guarantd do Norte I, Centro Administrativo de Guaranta, Guarantd do Norte/MT, Rua 24
A, bairro Jardim Tangara Il, Tangara da Serra/MT e Rua Generoso Marques Leite, bairro Jardim Guanabara, Céaceres/MT,
com area construida de 239,20m?2

Declaramos, para fins de participa¢do no Processo Licitatorio em epigrafe, que vistoriamos o local onde serdo executados
0s servigos constantes no objeto deste Certame e que tomamos conhecimento de todas as informagdes necessarias ao
cumprimento das obrigacOes objeto desta licitagéo.

NOME DA EMPRESA: CNPJ N:
RESP. TECNICO: NOME:
ASSINATURA - CREAN .

REPRESENTANTE DO CREA/MT PARA ESTA LICITAGAO
NOME:

ASSINATURA:
FUNCAO/MATRICULA:

Cuiaba, __de de 20__.
MODELO DE DECLARAGAO DE RENUNCIA DE VISTORIA
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TOMADA DE PREGOS 003/2021

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por

intermédio de seu responsavel legal , CPF n° , declara, para fins de

participagéo no Edital de Concorréncia n® X/20XX que, optamos pela nédo realizagdo de vistoria assumindo inteiramente a
responsabilidade ou consequéncias por essa omissdo, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente

processo licitatorio, em nome da empresa que represento.

Cuiaba, __ de de20_ .
Representante legal Empresa

ANEXO VII - TERMO DE CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PREGOS 003/2021

Através do presente, credenciamos 0 Sr.........cccoceeeeirnienns, portador do RG n......... e do CPF n............., a participar da
licitacdo instaurada pelo CREA/MT, na modalidade TOMADA DE PRECOS N. 003/2021, na qualidade de Representante
legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................... , bem como formular propostas,
renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao presente certame.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa

ANEXO VIIl - MODELO DE PROCURAGAO
TOMADA DE PREGOS 003/2021

(nome da empresa), CGC/CNPJ (MF) n.° , € Inscricdo Estadual n.° ,
estabelecida a , heste ato representado pelo sdcio Sr. , CPF n?°

nomeia o Sr. , CPF n.° seu bastante Procurador
para representar a empresa nos trabalhos referentes a Tomada de Pregos n.° 003/2021 do CREA/MT, podendo assinar atas,
recursos, decisdes, declaracdes e quaisquer outros documentos que se fizerem necessarios.

Local e Data.
Diretor ou representante legal
(Razé&o social da empresa),
CNPJ. n°

ANEXO IX - INDICAGAO DE EQUIPE TECNICA
TOMADA DE PRECOS 003/2021

..................................................................... ,inscritanoCNPJno..............
........ , DECLARA para fins de participagdo na TOMADA DE PRECOS N° 003/2021 que os profissionais abaixo
relacionados, sob a Coordenagdo do primeiro, integram a Equipe Técnica desta empresa para a prestagao de servigos
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NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL TITULO N° DO REGISTRO AREA DE ATUAGAO
PROFISSIONAL NO CREA

Local e Data.

Diretor ou representante legal (Raz&o social da empresa),

CNPJ. n°




