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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO

EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 004/2021
PROCESSO N° 2021018505

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT), Autarquia
Federal nos termos da Lei n° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob n°
03.471.158/0001-38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida Rubens de Mendonga, n° 491, Cuiaba — Mato Grosso — CEP
78.005-725, Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que por meio da Comisséo Permanente de Licitagdes,
realizara licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor prego por lote, sob a forma de execugao indireta,
no regime de empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012,
do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruges Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

REQUISITANTE: GERENCIA DE PROJETOS

MODALIDADE DE LICITAGAO: TOMADA DE PREGOS n° 004/2021
TIPO DE LICITAGAO: MENOR PREGO

ADJUDICAGAO: MENOR PRECO GLOBAL

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

LOCAIS PARA OBTENGAO DO EDITAL: Sitios da internet: www.CREA-MT.org.br e www.comprasnet.gov.br, ou ainda junto
a Sede Estadual do CREA-MT, na Av. Historiador Rubens de Mendonga, n° 491, Bairro Araés, na cidade de Cuiaba/Mato
Grosso.

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA:
Sede do CREA-MT, Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491, Araés, Cuiaba-MT.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

Até as 9:00 horas, do dia 24, més novembro de 2021, no enderego Av. Historiador Rubens de Mendonga, n® 491, Bairro
Araés, na cidade de Cuiaba/Mato Grosso para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitagéo, e n. 02,
com a proposta, além das declaragdes complementares.

1.1. Todos os envelopes deveréo ser entregues lacrados e protocolados na SEDE do CREA-MT.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 9 horas, do dia 24 de novembro de 2021, no auditério do CREA/MT localizado no endereco Av. Historiador Rubens
de Mendonga, 491, Bairro dos Araés, Cuiaba-MT, tera inicio a sesséo publica, prosseguindo-se com o credenciamento
dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitagao e a realizagéo de consulta “on
line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagio e a proposta de pregos deverdo ser entregues separadamente, em
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com 0 nome do licitante e contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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2.3. Os licitantes interessados em participar do certame n&o necessitam encaminhar seus representantes legais para
entregar os envelopes com a documentacéo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste
Edital. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitacdo no enderego
indicado no ltem 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragdes complementares,

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CREA/MT

TOMADA DE PRECOS N° 004/2021
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CREA/MT

TOMADA DE PRECOS N° 004/2021
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sesséo publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo estar devidamente

representados por:

3.1.1.

3.1.2.

Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificagéo oficial,
acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, dos documentos de elei¢ao de seus administradores;
inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; sendo
que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagdes em

decorréncia de tal investidura;

Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento particular de procuragéo
ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da
licitagdo, acompanhado de documento de identificagao oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais € no caso de sociedades por agdes,
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acompanhado, neste Ultimo, de documentos de elei¢do de seus administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4. DO OBJETO

4.1 O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa especializada em
engenharia para a execugéo da obra de Construgao da Inspetoria do CREA-MT, localizado na Avenida Guaranta do Norte |,
Centro Administrativo de Guaranta, Guarantd do Norte-MT, com &rea construida de 239,30m? conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2 O objeto licitado consiste em um dnico item, conforme 0 PROJETO BASICO ANEXO | deste edital, sagrando-se vencedor
o licitante que ofertar o menor prego global, respeitando o valor estimado desta contragdo e os pregos maximos
aceitaveis por itens.

4.3 O critério de julgamento adotado sera o menor prego global da obra, observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

4.4 0O valor maximo estimado para a contratacéo objeto desta licitacdo sera de R$ 775.216,15 (seiscentos e setenta e cinco
mil, duzentos e dezesseis reais € quinze centavos).

5 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.2 As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagéo orgamentéria propria, prevista no orgamento
do CREA-MT no exercicio vigente, na classificacdo orgamentaria abaixo:
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalagdes em andamento.

6 DAPARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.2 Poderao participar desta licitagao, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacéo.

6.3 Nao poderao participar desta licitacao:

6.3.1 Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacéo vigente;

6.3.2 Que n&o atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;

6.3.3 Estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente;

6.34 Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

6.3.5 Empresas em que o representante legal ou qualquer integrante da participacao societaria possua vinculagéo direta
ou indireta com o CREA-MT, entre seus Diretores, Responséveis Técnicos ou Socios figure como funcionario,
empregado, servidor, ocupante de cargo comissionado, inspetores ou Conselheiro do CREA-MT.

6.3.6 Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou
liquidacao;

6.3.7 Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

638 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o (Acorddo n°® 746/2014-
TCU-Plenério);

6.3.9 Instituigbes sem fins lucrativos (paragrafo tnico do art. 12 da Instrugdo Normativa/SEGES n° 05/2017).

6310  Sociedades cooperativas, considerando a vedagdo contida no art. 10 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de
2017.

6.4 Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratagéo de pessoa juridica na qual haja administrador

ou socio com poder de diregéo, familiar de:

6.4.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da
Lein®12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso lIl, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

a) Detentor de cargo em comiss&o ou fungéo de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou
contratagéo; ou
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b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgéo contratante.
6.5 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execugédo dos servigos contratados,
de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcéo de
confianga neste 6rgéo contratante.

7 DAHABILITAGAO

7.2 Como condig&o prévia ao exame da documentagao de habilitagao do licitante sera verificado o eventual descumprimento
das condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangéo que impeca a participagao no certame ou
a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.21 SICAF;

722 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

723 Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.24 Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidas pelo
Tribunal de Contas da Unido — TCU;

725 A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritério, por forca
do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sécio majoritario.

7251 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

7252  Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

7253 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacéo.

7.26 Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de condicdo de participagao.

7.3 Né&o ocorrendo inabilitagdo, serd consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Forecedores — SICAF, para os
licitantes cadastrados, em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econdmica financeira e
habilitagdo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03,
de 2018.

7.3.1 O interessado, para efeitos de habilitagéo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante
utilizagdo do sistema, devera atender as condigbes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas;

7.4 Também poderéo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o licitante esteja com

alguma documentagéo vencida junto ao SICAF.

7.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentaco de habilitagdo, ainda que haja
alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

7.6 Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, nos termos
do art. 6°, Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, deverao apresentar, até o terceiro dia anterior & data do
recebimento das propostas, a documentacéo relativa a Habilitagdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a
Qualificagdo Econémico-Financeira e Habilitagdo Técnica, nas condigdes descritas adiante.

7.7 Habilitagao Juridica:

7.7.1 No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial

da respectiva sede;
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715
776

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatério de seus administradores;

Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;

Decreto de autorizagéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva;

7.8 Regularidades Fiscal e Trabalhista:

781
782

783

784

785
7.8.6

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor
classificada deverd, também, apresentar a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista
alguma restrigao, aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.
Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda
a documentagao exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de inabilitacéo.

7.9 Qualificagao Econdmico-Financeira:

791

Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

7941 No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58,
daLein.®11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagéo, devendo, ainda, comprovar todos
0s demais requisitos de habilitagao.

7912  Caso a certiddo ndo possua validade expressa em seu contetdo, sera aceita certiddo emitida no prazo
méaximo de 120 (cento e vinte) dias anteriores a data marcada para abertura desta licitagdo.

Balango patrimonial e demonstragfes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagéo da proposta;

7921  No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

7922  E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

Comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengéo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagao das seguintes férmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
B Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante
O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo.

SG=

LC=

7.10Qualificagdo Técnica:

7.10.1

7.10.2

7.10.3

7104

7.10.5

7.10.6

7.10.7

7.10.8

7.10.9

As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a qualificagdo técnica, por meio da
apresentagéo dos documentos que seguem, no envelope n° 1.

Registro ou inscri¢éo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da EMPRESA LICITANTE, em plena validade.

71021 Para fins de concorréncia sera aceito o registro no Conselho Profissional da SEDE do LICITANTE.
Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dos responsavel (is) técnico (s).

l A licitante devera nomear e apresentar junto da sua habilitagéo técnica dentro do envelope n° 01, a
relacdo de responsavel(is) técnico(s), tdo bem como seus registros junto ao CREA e/ou CAU em plena
validade.

Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante do servigo, devidamente
registrado no CREA e acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de
profissionais de nivel superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante, onde
figue comprovada a responsabilidade técnica na execugdo de obra de construgdo prédio de mesma caracteristica
ou complexidade semelhante (comercial ou publico), de no minimo 80m2

Apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiéo pertinente, nos termos
da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
da obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou 0 Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, relativo a execugéo dos servigos: estruturas de concreto armado, estruturas metalicas, instalagfes elétricas
de baixa tenséo, instalacfes hidrossanitérias e de cabeamento estruturado.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital,
0 sbcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com
contrato escrito firmado com o licitante.

No decorrer da execugéo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser substituidos, nos termos
do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substitui¢do seja aprovada pela Administragao.

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessérias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte
a contratag&o e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em
que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsével.

71091 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢bes locais para execugdo do objeto;, ou que tem pleno
conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

7.11Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no envelope n° 1:
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7111 Declaragdo de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO;

7112 Declaragdo de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n° 02/09, conforme modelo anexo VIl deste edital;

71121 A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicara a desclassificagdo da proposta;

7113 Declaragdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos
termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49
da Lei Complementar n. 123, de 2006;

71131 A apresentacdo declaragdo mencionada no subitem anterior € facultativa e devera ser entregue téo-
somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de exclusdo do tratamento
juridico diferenciado;

71132 A participacdo em licitacdo na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja 0 enquadramento nessas categorias, ensejard a aplicagdo das sangdes previstas em Lei e a
exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A comisséo poderé realizar diligéncias para verificar
a veracidade da declaragéo;

7114 Declaragdo de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos a habilitagao;

7.120s documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por

cartério competente ou por servidor da Administragéo, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

7.13N&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.13.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos
os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7132 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

7.14A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do
edital.

7.15Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagéo fixadas no Edital, o licitante estard habilitado para a fase de

classificacéo.

8 DAPROPOSTA
8.2 A proposta de preco, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma patrio, impressa, rubricada em todas as
suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas,
devendo conter:
8.2.1 A razao social e CNPJ da empresa licitante;
8.2.2 Descricdo do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do Projeto Béasico e demais
documentos técnicos anexos;
8.2.3 O valor total da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de
proposta constante no ANEXO |lI.
8.2.4 Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo
com os pregos praticados no mercado, considerando 0 modelo de Planilha Orgamentéaria anexo ao Edital;
A Planilha de Custos e Formagao de Pregos, conforme planilha orgamentaria ANEXA deste edital.
8241  Nacomposicao dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas relativas
a méo de obra, materiais, equipamentos e servigos;
8242  Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug&o do objeto e
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8243

8244

todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratagéo do objeto;

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

N&o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressao "verba" ou de
unidades genéricas.

8.25 Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.5.1

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho
critico da obra.

8.26 A composicao do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma
percentual.

8.2.6.1

8.26.2

8.26.3

8.264

8.26.5

8.26.6

8.26.7

8.26.8

Os custos relativos a administragao local, mobilizacdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra,
néo poderéo ser incluidos na composi¢éo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislacdo tributaria.

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos
termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

Licitantes sujeitas ao regime de tributagcdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuragdo de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensac&o dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragéo Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagéo tributaria.

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composigao do BDI, compativeis as aliquotas a que estao obrigadas a recolher,
conforme previs&o contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

A composigao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os
gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae efc.),
conforme dispOes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

Sera utilizada a taxa de BDI do or¢gamento base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais incluindo
novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengao do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do
Decreto n. 7.983/2013;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local relativamente ao
andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

8.27 Prazo de validade da proposta de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura do certame.

8.3 Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.4 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.4.1 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante,

a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
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servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizagao, se necessario e cabivel, de adequagdo
contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93.

8.5 Aempresa é a Unica responsavel pela cotagéo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagéo incompativel
com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:

8.5.1 Cotacéo de percentual menor que 0 adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugéo contratual;

8.5.2 Cotacéo de percentual maior que 0 adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha e havera glosa,

quando do pagamento.

8.6 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou
contratada apresentar ao contratante ou a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovagdo da adequacdo dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

8.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serédo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

8.8 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.

8.8.1 A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo, desde que n&o haja majoragéo do

prego proposto.

8.9 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.

8.100s pregos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

8.110s licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagbes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas (Acérdao n® 1455/2018 -TCU - Plenério).

8111 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso X, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execuc¢do do contrato.

8.12Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, sera colhida a manifestagio
escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

9 DAABERTURADOS ENVELOPES

9.2 No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presencga dos licitantes, a Comissdo Permanente de
Licitacdo recebera, de uma so vez, os Envelopes n° 01 e n® 02, bem como as declaragdes complementares, e procedera
a abertura da licitag&o.

9.2.1 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente os
licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicagéo entre eles, nem atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

922 As declaragbes complementares deverdo ser entregues separadamente dos envelopes acima mencionados e
consistem nos seguintes documentos:

9221  Declaragéo de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n® 02/09, conforme modelo anexo a este edital.
9.2.2.1.1 A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicara a desclassificagédo da
proposta.
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9222  Declaragéo, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;
9223  Declaracdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP,
nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.
9.2.2.3.1A apresentag&o declaragédo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser entregue
tao-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime
legal diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipotese de exclusdo do
tratamento juridico diferenciado.

9.2.2.3.2A participacdo em licitagdo na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplica¢éo
das sancgdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A comissao
podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragao.

9.3 Como condi¢do para a aplicagao do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissao de
Licitagéo podera realizar consultas e diligéncias para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancérias recebidas
pela ME/EPP/ no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso I, da referida Lei, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.3.1 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio corrente, para
verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ac da sessao publica
da licitag&o, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o
artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

932 A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das sanc¢des previstas em Lei e a exclusdo do regime de
tratamento diferenciado.

9.4 Depois de ultrapassado o horério para recebimento dos envelopes, nenhum outro seré recebido, nem tampouco seréo

permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos @ documentagio ou proposta de pregos apresentadas.

9.4.1 A sequir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de
Habilitagdo.0 contelido dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes presentes ou
por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.5 Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a Comissdo verificara o eventual
descumprimento das condicdes de participagéo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagéo
no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.5.1 SICAF;

9.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

953 Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.5.4 Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidas pelo
Tribunal de Contas da Uniéo — TCU;

9.6 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritéario, por forga do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

9.7 Constatada a existéncia de sangéo, a Comisséo reputaré o licitante inabilitado, por falta de condi¢éo de participacéo.

9.7 N&o ocorrendo a inabilitagdo por forga das situagdes acima mencionadas, a documentagéo de habilitagdo dos
licitantes ent&o sera verificada, conforme demais exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.
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9.7.2 Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos apresentados,
marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa
hipétese, todos os documentos de habilitagao ja rubricados e os Envelopes n°® 02 - Proposta de Pregos, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao, permanecerdo em poder desta, até que seja
concluida a fase de habilitagao.

9.8 Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal

sem interposicéo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

9.9 Apo6s o procedimento de verificagdo da documentacdo de habilitagdo, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos dos
licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessao, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente
do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.9.1 Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 -
Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

9.9.2 Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado
com a habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

9.10As propostas de precos dos licitantes habilitados seréo entéo julgadas, conforme item préprio deste Instrumento
Convocatério.

9.11Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de
Licitacdo podera fixar o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagdo ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.12Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissdo e pelos
representantes credenciados e licitantes presentes.

9.13Sera considerado inabilitado o licitante que:

9131 Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatorio no prazo de validade e/ou devidamente
atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovacéo da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da
Lei n® 11.488, de 2007.

9132 Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

9.14Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizagéo da documentagéo, a
realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizagdo fiscal sera contado a partir da divulgagdo do resultado do
julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administragdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.15A nao regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagéo do licitante, sem prejuizo das
sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a administracdo publica convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

9.16A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes seré feita mediante publicagcdo na imprensa oficial, salvo
se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera
feita por comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.20 critério de julgamento sera o menor prego por lote

10.3Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos membros da
Comisséo de Licitacdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comiss&o, caso julgue necessario,
podera suspender a reunido para anélise das mesmas.

10.4A Comissao de Licitacéo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.5N&o sera considerada qualquer oferta ou vantagem néo prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.
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10.6As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

10.7A Comissao de Licitagao verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas de
pequeno porte, proceder-se-a a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de
2015.

1071 Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de

até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

1072 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na
sessdo ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicagdo da Comisséo de Licitagéo, na hipdtese de auséncia.
Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusao nos autos do processo licitatério.

1073 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificag&o, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos
prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.8Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre 0 valor cotado pela primeira colocada, a Comisséo de
Licitacdo convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique
aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

10.9Havendo éxito no procedimento de desempate, seré elaborada a nova classificagao das propostas para fins de aceitagao
do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou nd3o havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a
classificacdo inicial.

10.10  Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

10101 Produzidos no Pais;

10102  Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10103  Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

10104  Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao.

10.11  Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por

meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados seréo convocados.

10.12  Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comiss&o de Licitagdo podera fixar o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para a apresentagéo de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificacéo.

10.13  Sera desclassificada a proposta que:

10131 N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10132 Contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

10133 N&o apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;

10134  Apresentar, na composigao de seus pregos:

101341 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;

10.134.2 Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

101343 Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos
Servicos.

10.14  No Caso, o0 Regime de Execugéo é de empreitada por prego unitario, sera desclassificada a proposta ou o lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

10.15 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento
0 objeto, serd considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:
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10151 For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitagdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou & totalidade da
remuneragao.

10152  Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater
normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

10153 O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666, de 1993.

10154  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a
exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

10155  Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados para o
mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por inexequibilidade, sera obrigatoria a realizacdo
de diligéncias para 0 exame da proposta.

10156  Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10157  Serda facultado ao licitante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificacéo.

10.16  Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando
a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragao do prego ofertado, atendidas as demais condi¢cdes de
aceitabilidade.

10.17  Em nenhuma hipétese poderéa ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao prec¢o ou quaisquer
outras condigdes que importem em modificacbes de seus termos originais, ressalvadas apenas as alteragdes
absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do contetdo e das
condigdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

10.18  Se a proposta de pre¢o néo for aceitavel, a Comissao de Licitagdo examinara a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacéo.

10.19  Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissédo de Licitagdo passar a subsequente, havera nova
verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.20 Do julgamento das propostas e da classificagéo, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentacao de recurso no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderéo impugna-lo no
mesmo prazo.

10.21  Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢do de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comisséo de
Licitagdo encaminharé o procedimento licitatorio para homologacéo do resultado do certame pela autoridade competente
e, apods, adjudicacao do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.22  Aintimag&o do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicag&o na imprensa oficial, salvo
se presentes 0s prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera
feita por comunicag&o direta aos interessados e lavrada em ata.

10.23 O resultado do certame sera divulgado no sitio eletrénico do CREA-MT, no referido enderego eletronico www.crea-
mt.org.br, € no Diério Oficial da Unido.

11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.2A interposi¢éo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das propostas observara o
disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.
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11.3Apds cada fase da licitagao, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessario
a interposi¢do de recursos.

11.40 recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos
interpostos, eficacia suspensiva.

11.50s recursos deverdo ser encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitagdes, protocolados na sede do CREA-
MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, 491, Bairro dos Araés, Cuiaba-MT, das 08h00 as 17h30, dentro do
prazo estabelecido para recebimento dos mesmos.

11.60 recurso sera dirigido a Sra Regineia Aparecida Magalhaes, por intermédio do Presidente da Comissao de Licitagéo, a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.70s recursos interpostos fora do prazo ndo seréo conhecidos.

12 DA GARANTIA DE EXECUGAO
12.2Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do Projeto Basico.

13 DO TERMO DE CONTRATO

13.2Apds a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, sera firmado Termo de Contrato.

13.30 adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o Termo
de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob
pena de decair do direito & contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

1331 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragcdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

1332 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do
adjudicatério e aceita pela Administracéo.

13.40 prazo de vigéncia da contratagéo é de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do contrato, prorrogavel

na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5°, da Lei n° 8.666/93.

1341 Previamente a contratacdo a Administragdo realizara consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo
temporéria de participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018, e nos termos do art. 6°, I, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13411 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor néo
estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 0Onus, antes da
contratagéo.

13412 Na hipbtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagéo
perante 0 cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades
previstas no edital e anexos.

13.5Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condigdes de
habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificagao, para, ap6s a verificagao da aceitabilidade da proposta, negocia¢do e comprovados
os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.

14 DO REAJUSTE
14.2As regras acerca do reajuste do valor contratual s&o as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.
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15 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
15.20s critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagéo estao previstos no Projeto Basico — ANEXO |

16 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.2As obrigagbes da Contratante e da Contratada s&o as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta
apresentada e no Projeto Basico — ANEXO |

17 DO PAGAMENTO
17.2As regras acerca do pagamento séo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18 DAS SANGOES
18.20 CREA-MT podera, garantida a defesa prévia, aplicar sangdes administrativas a empresa nos termos dos arts. 86 e 87
da Lei n°® 8.666/93 e demais previstos nas legislagdes vigentes.
18.3Pela néo assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-a a Contratada a multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da
proposta, bem como a suspens&o pelo periodo de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n. 8.666/93.
1831 Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, a empresa tera 05 (cinco)
dias uteis para recolher o valor, de conformidade com as orientagdes do CREA-MT, observando que a multa ndo
impede que a administragéo rescinda unilateralmente o contrato tudo em conformidade com o art. 86, § 1°, da Lei
Federal n. 8.666/93).
18.4De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante adjudicada que descumprir as
condigbes deste Edital de Licitagdo poderd a administracdo, garantida a previa defesa, aplicar as penalidades
administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas, outras penalidades
administrativas poderdo ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos |, lll, e IV da Lei n. 8666/93.
1841 Contra os atos de aplicagdo de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos igualmente no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagéo do ato.
18.5Para aplicagéo das penalidades administrativas sera oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade de defesa
prévia.
18.6As multas previstas neste item deverdo ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente ao més subsequente a aplicagdo
da multa.
18.7Pela inexecucgéo total ou parcial dos servigos objeto desta licitagao, pela execugéo desses servigos em desacordo com
o estabelecido no Ato Convocatdrio e seus Anexos, e/ou pelo descumprimento das obrigagdes assumidas em
decorréncia deste certame, o CREA-MT poderd, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorréncia,
aplicar a Contratada as seguintes sancdes:
l. Adverténcia;
Il Multa:
M. Suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar a administragao;
Iv. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
18.8As sanc¢des de adverténcia, de suspenséo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragéo e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica poderao ser
aplicadas a Contratada juntamente a de multa.
1881  Adverténcia:
a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidade
assumidas contratualmente, e nas situagbes que ameacem a qualidade do produto ou servico, ou a
integralidade patrimonial ou humana.
b) A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servigos deste Conselho, a critério do fiscal do Contrato, desde que néo caiba a
aplicagao de sangéo mais grave.
1882  Multas:
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a) Anédo

execucdo parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido & a¢éo ou a

omissdo da Contratada, relativamente as obrigaces contratuais em questdo, torna-o passivel das
penalidades previstas na legislagao vigente e nas disposigdes previstas nestas especificagbes técnicas.
18824 Caso haja a inexecugao parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugé&o total, a multa aplicada seré de até 10% sobre o valor total do contrato.

a)

b)

Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

l. A Contratada executar, até o final do terceiro més do prazo de execugéo do objeto, menos
de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado
e aprovado pela fiscalizagao;

1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias apds o término do prazo fixado para
a concluséo da obra.

Sera configurada a inexecugéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos

servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da ordem de servico;

l. N&o iniciar os servicos contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de
cumprir quaisquer dos itens do contrato e anexos ndo-previstos nesta tabela de multas,
aplicada por ocorréncia;

1. Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo, aplicada por ocorréncia;
deixar de cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador,
aplicada por ocorréncia;

1. N&o cumprir os prazos estipulados no cronograma fisico e financeiro;

V. O atraso injustificado em qualquer etapa da execucdo do objeto seja de execucédo de
sondagem de terreno, entrega de projetos de pegas pré moldadas, seja de fornecimento
de materiais ou execugao de servicos, até que se configure a inexecugao parcial do objeto
sujeitard a Contratada & multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do
empenho por dia de atraso, conforme preceitos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,05% do valor do contrato

0,10% do valor do contrato

0,20% do valor do contrato

AN

0,50% do valor do contrato

TABELA 2

INFRAGAO

ITEM

DESCRIGAO GRAU

Deixar de manter a documentagéo de habilitagao atualizada; por item, 1
por ocorréncia

Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no prazo de 1
até 5(cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, por dia de atraso

Deixar de preencher diario de obra, por dia de ndo preenchimento

N | =—

Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os profissionais
na obra prevista neste certame

Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por caréter 2
permanente, ou deixar de refazer servigos ndo aceitos pela Fiscalizagéo
no prazo determinado; por ocorréncia e por dia
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18.8.3

18.8.4

6 Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagao formal, prazo ou 2
instrucdo complementar com determinacdo da Fiscalizagdo, sem motivo
justificado; por ocorréncia

7 Executar servigo sem a utilizago de equipamentos de protegéo individual 2
(EPI), quando necessérios, por empregado, por ocorréncia e por dia

8 Manter funcionario sem qualificagéo para a execucéo dos servigos; por 3
empregado por dia

9 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagao; 3
por ocorréncia

10 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 4
0s servicos contratuais; por dia

Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com o CREA-MT:

a) A suspensdo do direito de participar em licitagao e impedimento de contratar com o CREA-MT podera ser
aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao deste ajuste, nas
seguintes situagbes: Nao assinatura do contrato, inexecugdo parcial, ndo conclusdo dos servigos
contratados, irregularidades que acarretem prejuizo ao CREA-MT, apresentagao de qualquer documento
falso ou falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento apds o recebimento da Ordem de Servico;

l. A suspenséo do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o CREA-MT
podera ser aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao
deste ajuste, nos seguintes prazos e situagoes:

TABELA 3

1 — Por até 06 (seis) meses:

Inexecucdo parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias apds o
termino do prazo fixado para a conclus&o e entrega definitiva da obra;

Execugao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagao da sangéo de adverténcia ou
multa;

Né&o concluséo parcial dos servigos contratados

2 - Por até 2(dois) anos:

N&o conclusao total dos servigos contratados;
Prestagéo de servico em desacordo com as solicitagdes do CREA-MT, néo efetuando sua corre¢éo apos
solicitacdo da Fiscalizagao;

Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao CREA-MT, ensejando a rescisao da
avenca por culpa da Contratada;

Apresentagédo, ao CREA-MT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugéo do objeto, a manutengao das condi¢des
apresentadas na habilitagéo;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o procedimento

licitatério, que venha ao conhecimento do CREA-MT apés o recebimento da Ordem de Servigo.

Declaracao de Inidoneidade:

a) A declaragio de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em
prejuizo do CREA-MT, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em falhas que acarretem prejuizo ou
aplicagbes anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibicdo da Contratada de transacionar
com a Administrag&@o Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a préopria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada
dentre outros casos, quando: Tiver sofrido condenagéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da
licitagdo; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar, em virtude de
atos ilicitos praticados;
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19 DAS IMPUGNAGOES AO EDITAL

19.2Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragéo, o licitante que ndo o fizer até o
segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagéo, pelas falhas ou irregularidades que viciariam
este Edital, hipétese em que tal comunicagdo néo tera efeito de recurso.

19.3A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo licitatdrio até o transito em
julgado da deciséo a ela pertinente.

19.4Antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administragdo julgar e responder a
impugnacdo em até 3 (irés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

19.5A impugnac&o podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail licitacao@crea-mt.org.br ou por peti¢éo dirigida e
protocolada na sede do CREA-MT, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491, Araés, Cuiaba-MT,
dirigido a Comisséo Permanente de Licitagdes.

20 DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.2A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio
ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.3A homologagé&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

20.40s licitantes assumem todos os custos de preparacgdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatdrio.

20.5A participagao na licitagao implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigbes estabelecidas neste instrumento
convocatorio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele contidas.

20.6Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagao pelo mesmo instrumento de publicagédo em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo
nao afetar a formulacao das propostas.

20.7N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario € local
anteriormente estabelecidos, desde que néo haja comunicagéo da Comissao em sentido contréario.

20.8No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia
das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel
a todos, atribuindo-hes validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificacéo.

20.9E facultada & Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogéo de diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que
deveria constar no ato da sess&o publica.

20.10 Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

20.11  As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

20.12  Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitara ao
custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.13  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

20.14 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
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20.15

Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que compdem 0

processo, prevalecerao as deste Edital.

20.16

Os casos omissos serdo dirimidos pela Comisséo com base nas disposi¢des da Lei n. 8.666, de 1993, e demais

diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.17

O Edital esta disponibilizado, na integra, na sede do CREA-MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 491,

bairro Araés, Cuiaba-MT, e também podera ser lido e/ou obtido no enderego eletrénico www.crea-mt.org.br, na aba de
servigos - licitagdes, nos dias Uteis, no horario das 08:00 horas as 17:30 horas, mesmo enderego e periodo no qual 0s
autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os
documentos de habilitagdo dos licitantes ndo credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por esta
Administrago (art. 22, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993).

20.18

20.19

Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo | — Projeto Basico

Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

Anexo IIl — Modelo de Proposta;

Anexo IV — Modelo de Declaragéo de Microempresa ou EPP;

Anexo V - Declaragdes;

Anexo VI - Modelo de Declaragao de Vistoria ou Renlncia de vistoria;
Anexo VIl — Modelo de Termo de Credenciamento;

Anexo VIl — Modelo de Procuragéo;

Anexo IX — Indicacdo de Equipe Técnica;

Os projetos arquitetonicos, projetos complementares de agua, esgoto e elétrica, memorial descritivos,

planilhas de composigao de prego, planilha de composi¢ao de BDI, cronograma fisico financeiro e demais
informagdes necessarias a perfeita execugao da obra estardo disponiveis para consulta no Sitio eletrénico do
CREA-MT (www.crea-mt.org.br), na aba servigos — Licitagoes e Leildes, ou na sede deste Conselho.

20.20  As questdes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente seréo
processadas e julgadas na Justica Federal, Se¢ao Judiciaria do Estado de Mato Grosso.

Cuiabd, 09 de novembro de 2021.

Original assinado )
REGINEIA APARECIDA MAGALHAES
PRESIDENTE DA CPL

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiaba — MT
Fone: (065) 3315-3010 - e-mail: licitacao@crea-mt.org.br



mailto:licitacao@crea-mt.org.br
http://www.crea-mt.org.br/
http://www.crea-mt.org.br/

£
SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO

ANEXO | - PROJETO BASICO

PROJETO BASICO N. 09/2021

Construcao da Inspetoria do CREA no municipio de Guaranta do Norte — MT.

Area Construida — 239,30 m?
Valor Estimado da Contratagéo:

Inspetoria de Guarantd do Norte: R$ 775.216,15 (setecentos e setenta e cinco mil,
duzentos e dezesseis reais e quinze centavos).
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PROJETO BASICO N. 009/2021

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MT, através da Geréncia de Projetos e Obras,
vem por meio deste Projeto Basico iniciar o processo para a execugao da obra da Inspetoria do CREA-MT no
municipio de Guaranté do Norte.

3. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execugdo da obra de Constru¢do da
Inspetoria do CREA-MT no municipio de Guaranté do Norte, em lote situado na Avenida Guaranta Marginal |,
Centro administrativo de Guaranta do Norte — MT. A area construida seré de 239,30 m2.

4. JUSTIFICATIVA

A construcdo desta Inspetoria, se faz necessaria uma vez que visa proporcionar um espago melhor e
mais amplo a fim de atender os profissionais do sistema com mais qualidade, bem como ofertar uma
infraestrutura melhor e mais apropriada.

5. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E VIGENCIA DO CONTRATO

a) O prazo previsto para execugédo dos servigos é de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, contados a
partir do inicio das obras. A licitante vencedora tera 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da
Ordem de Servigo para o inicio das obras. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 01 (um) ano a
partir da assinatura do contrato;

b) Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em contrario;

6. VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a construgédo da Inspetoria de Guaranta do Norte: R$ 775.216,15 (setecentos e
setenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e quinze centavos).

O custo global da obra e servigos foram obtidos a partir de custos unitarios de insumos ou servigos iguais
ou menores que a mediana de seus correspondentes, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal.
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7. DADOTAGAO ORGAMENTARIA

e 6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagdes em Andamento

8. ACRESCIMOS E SUPRESSOES

a)

Os acréscimos de servigos serdo objeto de aditivos ao contrato pelos mesmos pregos unitarios da
planilha orcamentaria apresentada na licitagdo, conforme Art 65, § 1°, da LEI N° 8.666, DE 21 DE
JUNHO DE 1993.

O CONTRATADO devera aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os acréscimos e
supressdes de quantitativos de servigos contratados que se fizerem necessarios, dentro do limite
permitido em Lei n° 8.666/93, sendo 50% para reforma e 25% para obra nova ou ampliagao.

Quando os servigos / insumos constarem nas tabelas referenciais SINAPI/SICRO deverdo ser
observadas as seguintes orientagdes:

c.1) Sera pesquisado o valor do servico mais apropriado, obtido a partir da mediana do SINAPI,
extraido do relatério de servigos da data-base do contrato;

c.2) Se necessario, serdo realizados ajustes nas composicdes do SINAPI para adequar o servigo as
particularidades executivas da obra;

c.3) Sera aplicado o BDI de referéncia do orgamento-base do CONTRATANTE;

Quando os servigos/ insumos ndo constarem nas tabelas referenciais SINAPI/SICRO deverdo ser
observadas as seguintes orientagdes:

d.1) O CONTRATANTE realizara pesquisa de mercado do servigo/insumo junto a prestadores de
servigos e fornecedores, adotando o menor preco pesquisado como parametro;

d.2) O valor obtido sera deflacionado pelo indice de reajuste contratual até a data base da contratacao;
d.3) Seré aplicado o BDI de referéncia do orcamento-base da CONTRATANTE;

Para o caso de eventuais aditivos de prazo a contratada deverd apresentar cronograma fisico-
financeiro ajustado ao prazo pleiteado juntamente com as justificativas para a prorrogagéo da vigéncia
de prazo de execucao e contratual.

Entende-se como data base da contratacdo o més referente ao prazo maximo de entrega das
propostas no processo licitatorio.

Tanto solicitagdes de aditamentos de prazo quanto de valor deveréo ser apresentados os seguintes
documentos:

g.1) Justificativa da necessidade de renovagéo contratual (art. 57, § 1° e § 2°, da Lei 8.666/93);
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g.2) Manifestagéo sobre a qualidade dos servigos prestados pela Empresa Contratada;

g.3) Anuéncia devidamente assinada pelo Representante da Empresa Contratada (art. 32, da Lei
8.666/93);

g.4) Certidao Negativa da Receita Federal/INSS;
g.5) Certidao Negativa FGTS;

.6) Certidao Negativa Estadual;

g.7) Certidéo da Procuradoria Geral do Estado;
g.8) Certidao Negativa Municipal;

g.9) Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas;
g.10) Certidao de Faléncia e Concordata;

g.11) Comprovagao da Manutengao das Condi¢des Habilitatorias (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93);

9. UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSAVEL PELO PROJETO

Todos os detalhamentos ou alteracdes de projeto, deveréo ser feitos através da Geréncia de Projetos
e Obras, que fornecera todos os detalhes executivos que se fizerem necessarios para o bom
andamento da obra. A responsabilidade da Fiscalizag&o, sera definida através de portaria, ficando sob
a responsabilidade da GEPRO - Geréncia de Projetos e Obras.

10. VISTORIA

a) A vistoria ao local onde serdo prestados os servicos é facultativa e serd realizada até o
antepenultimo dia Util anterior a licitagdo. O agendamento devera ser feito juntamente a Geréncia
de Projetos e Obras (65) 3315-3032/3072.

a) Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar todos os documentos do edital, sendo
recomendada a vistoria do local da obra, realizando todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais nao poderao
ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiaba — MT
Fone: (065) 3315-3010 - e-mail: licitacao@crea-mt.org.br



mailto:licitacao@crea-mt.org.br

b)

11. ANEXOS

a)
b)

c)

"'.‘%i 7?/
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

Caso opte em ndo conhecer o local da obra antecipadamente, a empresa devera emitir uma
declaracdo que assume todos os riscos inerentes do ndo conhecimento das reais
condicoes do local da obra.

Orgamento completo (fornecimento em pen drive extensao xIsx);

Projetos de Arquitetura e Complementares (fornecimento em pen drive através de arquivos PDF
ent);

Cronograma fisico-financeiro (fornecido em pen drive, extensao xlsx);

12. PROPOSTA

a)

A proposta devera conter:

a.1) Planilha de orcamento sintética;

a.2) Prazo de conclusao dos servigos e de validade da proposta (90 dias);
a.3) Composigao de BDI;

a.4) Cronograma Fisico-financeiro;

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI ou LDI) aplicada sobre o custo total da obra,
devera contemplar somente as seguintes despesas: taxa de rateio da Administragdo Central, taxa
de despesas indiretas, taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, taxa de tributos
(COFINS, PIS, ISS), margem de lucro;

As despesas relativas a administragéo local de obras; mobilizagao, desmobilizagéo, instalacéo e
manutengéo de canteiro deveréo ser incluidas na planilha orgamentéria da obra como custo direto,
salvo em condicdes excepcionais devidamente justificadas;

Os pregos unitarios e o preco global propostos ndo poderao extrapolar os pregos unitarios € o
preco global, respectivamente, da planilha de orgamento sintética estimada pelo CREA-MT.

Para os itens que forem utilizados valores do SINAPI, sera desclassificada a proposta que
apresentar precos unitarios superiores ao da mediana de seus correspondentes no SINAPI para
esta regiéo;

O critério de julgamento das propostas sera menor prego global, conforme Lei n® 8666/93, art. 48,
inc.ll e § 1°.

A planilha de or¢camento sintética fornecida pelo CREA-MT devera ser respeitada quanto as
especificagdes, quantitativos e unidades com escopo de propiciar igualdade de condi¢des entre
os participantes quando do julgamento das propostas pela Comisséo.

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiaba — MT

Fone: (065) 3315-3010 - e-mail: licitacao@crea-mt.org.br



mailto:licitacao@crea-mt.org.br

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MATO GROSSO

h) Todos os valores da planilha orgamentaria sintética devem ser apresentados somente com duas
casas decimais ap0s a virgula.

13. DA GARANTIA

10.1) O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestacéo
de garantia, cabendo ao contratado optar por uma das modalidades de garantia descritas no Art. 56
§1° incisos | a Il da Lei n° 8.666/93, correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato,
conforme também Art. n° 56 § 2° da Lei n° 8.666/93.

11.2) A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagéo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

11.3) O prazo da garantia execugédo contratual devera se estender até o recebimento definitivo da
obra.

11.4) A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

11.5) E obrigacdo do CONTRATADO a reparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia
da obra, tendo em vista o direito assegurado a Administragéo pelo art. 618 da Lei n° 10.406/2002
(Cddigo Civil), c/c o art. 69 da Lei n® 8.666/93 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

14. EXIGENCIAS HABILITATORIAS MINIMAS
12.1. Técnico-Operacional

Registro ou inscrigao, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da EMPRESA LICITANTE.

Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagdes e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

12.2. Técnico-Profissional

12.2.1 Registro ou inscri¢éo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dos responsavel(is) técnico(s).

12.2.2. Apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
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execucao dos servigos: estruturas de concreto armado, estruturas metalicas, instalagdes elétricas de
baixa tensdo, instala¢des hidrossanitarias e de cabeamento estruturado.

12.2.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverédo
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste Edital, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com
o licitante.

12.2.4. No decorrer da execugéo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

12.2.5. E vedado um profissional estar vinculado como Responsavel Técnico em mais de uma
empresa no mesmo certame;

15. REAJUSTE

13.1. Os precgos dos servigos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12
(doze) meses, contado da data limite para apresentagdo da proposta de pre¢os no processo licitatdrio,
poderdo ser reajustados utilizando-se a variagdo do indice Nacional de Custo da Construgéo do
Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze) meses,
adotando-se a seguinte formula:

R=P(1-10)/10

R = Reajuste Procurado;

| = indice Relativo ao més de reajuste;

0 = indice relativo a0 més da data limite para apresentacdo da proposta;
P = Preco atual dos servigos

a. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.

i. Caso o CONTRATADO néo solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato
sem pleitea-lo, ocorrera a preclusdo do direito.

ii. Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois
de extinto o contrato.

ii. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisigéo do direito
do CONTRATADO, nos termos do item 12. 1.
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b. Independente da vigéncia, o valor contratual podera ser revisto, para mais ou para menos,
desde que demonstrado o desequilibrio inicial do contrato, na hipdtese de fatos imprevisiveis
(estrutura pré-moldada), ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito que tenha
comprovadamente ocorrido apds a apresentacao da proposta pelo Contratado.

16. MODO DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

a) A empresa devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e em bom
estado de limpeza, isolados por tapumes, telas, lonas;

b) Fornecer e manter o Diario de Registro dos Servicos devidamente atualizado, no local da realizagéo
dos servigos, e entregar uma copia a Geréncia de Projetos e Obras constando identificagéo do
Engenheiro Residente e sua assinatura;

c) Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagao dos servigos;

d) Apresentar ART (Anotagé@o de Responsabilidade Técnica) dos servigos objeto do procedimento
licitatorio;
e) Os servicos e/ou equipamentos ndo poderao prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos;

f) Toda entrega de materiais deverdo ser agendadas previamente com o fiscal da obra com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias.

g) Seréo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagéo,
transporte, material, efc...;

h) A empresa contratada devera providenciar instalagdes para abrigar o canteiro, tais como banheiro,
almoxarifado, refeitorio, local para guarda de maquinas e equipamentos ou o que se fizer necessario
para a realizagdo dos servigos, conforme normas do Ministério do Trabalho. Os custos destas
instalagdes deverdo estar inclusos na proposta;

i) CONTRATADO devera tomar medidas de seguranca no canteiro de obras durante a execugao da
obra, responsabilizando-se pelos equipamentos, ferramentas e materiais ali depositados;

j) Verificar com a Fiscalizacao, local para cagamba “bota-fora”;

k) O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo e sem material excedente
dos servigos;

) A Contratada devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos EPI's e EPC’s
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados;

m) Devera providenciar a regularizagdo perante o CREA-MT e em todos os demais 6rgéos
fiscalizadores, arcando com todas as despesas decorrentes;
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n) Depois de concluido cada DIARIO DE OBRA, uma via sera do fiscal, outra da empresa contratada
e outra da Geréncia de Projetos e Obras — CREA-MT;

0) Promover o afastamento, no prazo maximo de 01 (um) dia dtil, apds o recebimento da notificacao,
de quaisquer dos seus empregados que nao corresponder @ confianga ou perturbar a agao da
Fiscalizagao;

p) Submeter para andlise e aprovagdo prévia da Fiscalizagdo, quaisquer substituicdo do(s)
profissional(is) responsavel(eis) técnico(s) pela Obra;

q) Arcar com o dnus das adaptacOes, em caso de possiveis incorregdes, indefinigdes, omissoes,
vicios e/ou defeitos, ndo previstos em planilha, devendo incluir no valor global da proposta, as
complementagdes e acessérios por acaso omitidos, mas implicitos e necessarios;

r)  Arcar com os custos de testes necessarios a comprovagdo da qualidade de materiais postos na
obra, bem como dos servigos prestados;

s) Ainadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regulariza¢éo e o0 uso do prédio;

t) A Contratada ap6és a assinatura do contrato deverd apresentar as planilhas sintéticas e
cronogramas por e-mail eletrénico em arquivo Excel.

17. DA SUBCONTRATAGAO

a) Sera permitida subcontratacdo dos seguintes servigos contratados desde que antecipadamente
aprovado pela FISCALIZAGAO: sondagem do terreno, estrutura pré moldada de fundag&o, pilares,
vigas e lajes, estrutura metalica de cobertura, rufos e calhas, vidros, gesso acartonado, forros,
acabamentos em aluminio da fachada (ACM), carpete.

b) A FISCALIZACAO n#o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a
servigos subcontratados.

c) N&o sera permitida a subcontratagao do item “Administracdo da Obra”.
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18. MODO DE ENTREGA DO OBJETO

a) A empresa contratada deverd comunicar formalmente o término dos servigos ao fiscal do contrato e a
Geréncia de Projeto e Obras;

b) O Fiscal da Obra procedera uma vistoria final dos servigos que compde o objeto do contrato com intuito
de identificar eventuais vicios e imperfeigdes e encaminhara a Contratada relatério indicando os reparos
necessarios e 0 prazo para a corregao;

c) Apos a execugao dos devidos reparos a Contratada devera comunicar por escrito a fiscalizagdo que, no
prazo de até 15 dias, verificara a sua efetiva execugdo e assinara o Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisorio (Art. 73, inciso |, Lei n° 8666/93).

d) O Recebimento Provisério da Obra também ficara condicionado a apresentacéo pelo CONTRATADO dos
seguintes documentos:
d.1) Projeto As Built;
d.2) Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a matricula CEI da obra;
d.3) Certidao de Baixa da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente a execugao da obra;
d.4) Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados nas obras;
d.5) Documento de comprovagao da certificagdo do cabeamento estruturado;

e) Proceder no final dos servicos @ recomposi¢do, limpeza geral e remogdo do material de entulho
excedente que se fizer necessario;

19. MODO DE RECEBIMENTO / ACEITE

a) Os servigos efetuados seréo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar sua conformidade
quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execugdo dos servigos por parte da
CONTRATADA;

b) Os servigos considerados defeituosos deverao ser corrigidos imediatamente;
c) Aceitagao definitiva do objeto sera realizada por servidor ou comissao designada pela Geréncia de

Projetos e Obras ap6s decurso do prazo de observagao néo excedendo a 90 (noventa) dias da emissao
do Termo de Recebimento Provisorio, mediante assinatura de termo circunstanciado.

20. MODO DE PAGAMENTO

a) Afiscalizagdo devera elaborar a planilha de medigéo verificando a conformidade quantitativa e qualitativa
dos servigos executados no periodo;

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiaba — MT
Fone: (065) 3315-3010 - e-mail: licitacao@crea-mt.org.br



mailto:licitacao@crea-mt.org.br

b)

"'.‘%i 7?/
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

Depois de fechada a planilha e acordada com a Contratada, esta apresentara a fatura ou nota fiscal, e
cabera ao fiscal do contrato atestar a regular execugao dos servigos, encaminhando o documento para
pagamento.

Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE o prazo de medi¢do podera ser alterado para mais ou para
menos conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos. A contratada devera apresentar a
correspondente Nota Fiscal, cujo pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias. Devera apresentar
também junto a Nota Fiscal, os seguintes documentos, que deverdo estar vigentes durante todo o periodo
de vigéncia contratual:

c.1) Certificado de Regularidade do FGTS,

c.2) Certiddo referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administragao Publica,

c.3) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,

c.4) Certiddo referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal;

c.5) Certiddo referente a Débitos Trabalhistas,

c.6) Comprovacéo da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n® 8666/93, Art. 56, § 4°).

21. OBRIGAGOES DA EMPRESA

a)

Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da Ordem de Servigco e o inicio da
execucao do objeto, de reunido de alinhamento de expectativas de realizagdo dos servigos com equipe
da Geréncia de Projetos e Obras do CREA-MT;

Fornecer a Geréncia de Projetos e Obras a planilha vencedora em arquivo eletronico (excel), constando
0 nome do responsavel técnico pela elaboragdo da planilha e nimero do CREA ou CONFEA ou CAU,
afim de subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos da fiscalizagéo.

Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CREA-MT ou de
terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execugdo dos servicos;

Responder pela recuperagdo dos ambientes em caso de intervengao na estrutura durante a execugao do
objeto;

Toda e qualquer carga e descarga de materiais deverao ser agendadas previamente com o fiscal da obra
com antecedéncia minima de 03 (trés) dias e caso haja transporte realizados por caminhdes com mais de
dois eixos, esses deverdo ser realizados em horarios entre as 18h30 e 7h30.

Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do procedimento licitatério, de acordo com
os requisitos estabelecidos nas Especificagdes Técnicas;

Reportar & FISCALIZACAQ imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execugéo dos servicos e 0 bom andamento das atividades do CREA-MT;

Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes aos servicos objeto do procedimento licitatorio, que eventuaimente venham a ser solicitados
pela FISCALIZACAOQ;
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Corrigir, alterar efou refazer os servigos ndo aprovados pela FISCALIZAGAOQ, conforme prazo definido
pelo procedimento licitatorio;

Manter, durante a execugao do objeto, as mesmas caracteristicas e condigdes de habilitagao e qualificagao
técnica apresentadas durante o procedimento licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar
autorizacdo do CREA-MT, para qualquer alteracdo que possa afetar o cumprimento de suas obrigagdes;

A contratada né&o poderé alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento de qualquer
detalhe relativo a execugéo do objeto, responsabilizando-se por 6nus decorrente desses fatos;

Acatar as determinagdes do fiscal do contrato;

Considerando o impacto ambiental decorrente de uma destinagéo final inadequada do subproduto da
construgao, a contratada devera efetivar a destinagao final dos residuos solidos advindos da execugéo da
obra segundo a legislagdo ambiental do Municipio de Cuiaba, devendo ainda apresentar a fiscalizagdo os
documentos comprobatorios necessarios.

O CONTRATADO devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissao da ordem de servigo 0s
seguintes documentos:

n.1) ART (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) referente a execugéo da obra;

n.2) Cadastro da obra junto ao INSS de Obras - CNO - Cadastro Nacional de Obras;

n.3) Apdlice de Seguro Coletivo de Acidentes de Trabalho.

n.4) Manter durante a vigéncia contratual informagdes atualizadas quanto ao enderego, razéo social e
contatos.

22. SANGOES E PENALIDADES

20.1. Pela n&o assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-a a Contratada a multa de até 2% (dois por cento) sobre
o valor da proposta, bem como a suspensao pelo periodo de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei
n. 8.666/93.

20.1.1. Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, a
empresa tera 05 (cinco) dias Uteis para recolher o valor, de conformidade com as orientagdes do CREA-
MT, observando que a multa ndo impede que a administracdo rescinda unilateralmente o contrato tudo
em conformidade com o art. 86, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93).

20.2. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante adjudicada que
descumprir as condigbes deste Edital de Licitacdo podera a administragao, garantida a previa defesa, aplicar as
penalidades administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas,
outras penalidades administrativas poderéo ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos |, lll, e IV da Lei n.
8666/93.

20.2.1. Contra os atos de aplicacdo de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos
igualmente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagéo do ato.
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20.3. Para aplicacdo das penalidades administrativas sera oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade
de defesa prévia.

20.4. As multas previstas neste item deverao ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente ao més subsequente
a aplicacdo da multa.

20.5. Pela inexecugéo total ou parcial dos servigos objeto desta licitagdo, pela execugdo desses servigos em
desacordo com o estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos, e/ou pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas em decorréncia deste certame, 0 CREA-MT poderd, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade
da ocorréncia, aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

20.5.1. Adverténcia;
20.5.2. Multa;

20.5.3. Suspensao temporéria de participagao em licitagédo e impedimento de contratar com o
Tribunal;

20.5.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

20.6. As sangdes de adverténcia, de suspenséo temporaria do direito de participar em licitagéo e impedimento de
contratar com a Administragéo e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica poderao ser aplicadas & Contratada juntamente a de multa.

20.6.1. Adverténcia:

a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidade
assumidas contratualmente, e nas situagbes que ameacem a qualidade do produto ou servi¢o, ou a
integralidade patrimonial ou humana.

b) A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servigos do Tribunal, a critério do fiscal do Contrato, desde que n&o caiba a aplicagéo
de sangé@o mais grave.

20.6.2. Multas:

a) Ané&o execugao parcial ou total do objeto deste contrato, verificado 0 nexo causal devido a agao ou a omisséo
da Contratada, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna-o passivel das penalidades
previstas na legislagdo vigente e nas disposi¢des previstas nestas especificagdes técnicas.

20.6.2.1. Caso haja a inexecugéo parcial do objeto seré aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual. Para inexecugéo total, a multa aplicada sera de até 10% sobre o valor total do contrato.
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Seré configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:

a.1) A Contratada executar, até o final do terceiro més do prazo de execugao do objeto, menos de
70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado
pela fiscalizacao;

a.2) Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias apds o término do prazo fixado para a
concluséo da obra.

Seréa configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias ap6s a emissdo da ordem de servigo;

b.1) Nao iniciar os servigos contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de cumprir
quaisquer dos itens do contrato e anexos nao-previstos nesta tabela de multas, aplicada por
ocorréncia;

b.2) Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscaliza¢éo, aplicada por ocorréncia; deixar de
cumprir determinag@o formal ou instru¢cdo complementar do ¢rgéo fiscalizador, aplicada por
ocorréncia;

b.3) Ndo cumprir os prazos estipulados no cronograma fisico e financeiro;

b.4) O atraso injustificado em qualquer etapa da execugdo do objeto seja de execugdo de sondagem
de terreno, entrega de projetos de pecas pré moldadas, seja de fornecimento de materiais ou
execucao de servigos, até que se configure a inexecugao parcial do objeto sujeitara a Contratada a
multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do empenho por dia de atraso,
conforme preceitos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,05% do valor do contrato

0,10% do valor do contrato
0,20% do valor do contrato
0,50% do valor do contrato

Alw|N
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\ INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Deixar de manter a documentacéo de habilitagdo atualizada; por 1
item, por ocorréncia

2 Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no 1
prazo de até 5(cinco) dias apds a assinatura do contrato, por dia de
atraso

3 Deixar de preencher diario de obra, por dia de ndo preenchimento 1

4 Deixar de indicar e manter durante a execugdo do contrato os 2
profissionais na obra prevista neste certame

5 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater 2
permanente, ou deixar de refazer servicos nédo aceitos pela
Fiscalizag&o no prazo determinado; por ocorréncia e por dia

6 Recusar-se a executar servico ou cumprir determinagéo formal, 2
prazo ou instrugdo complementar com determinagdo da
Fiscalizagdo, sem motivo justificado; por ocorréncia

7 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protecédo 2
individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por
ocorréncia e por dia

8 Manter funcionario sem qualificagéo para a execugéo dos servigos; 3
por empregado por dia

9 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da 3
Fiscalizacao; por ocorréncia

10 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso 4
fortuito, os servigos contratuais; por dia

20.6.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o CREA-MT:

a) A suspensdo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o CREA-MT poderé ser
aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execucao deste ajuste, nas
seguintes situagdes: N&o assinatura do contrato, inexecugdo parcial, ndo conclusdo dos servigos
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contratados, irregularidades que acarretem prejuizo ao CREA-MT, apresentacédo de qualquer documento
falso ou falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento apds o recebimento da Ordem de Servico;

a.1) A suspenséo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT podera

ser aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugéo deste ajuste,
nos seguintes prazos e situagoes:

TABELA 3

1 — Por até 06 (seis) meses:
Inexecugao parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias
apds o termino do prazo fixado para a conclusdo e entrega definitiva da obra;

Execucéo insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagéo da

sancao de adverténcia ou multa;

N&o concluséo parcial dos servigos contratados

2 - Por até 2(dois) anos:

N&o concluséo total dos servigos contratados;
Prestagéo de servigo em desacordo com as solicitagdes do CREA-MT, néo efetuando sua corregao
apos solicitagao da Fiscalizagéo;

Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao CREA-MT, ensejando a
rescisdo da avenga por culpa da Contratada;

Apresentacdo, ao CREA-MT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugéo do objeto, a manutengao
das condigdes apresentadas na habilitagao;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento do CREA-MT ap6s o recebimento da Ordem de
Servico.

20.6.4. Declaragéo de Inidoneidade:

a) A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em
prejuizo do CREA-MT, atuagé@o com interesses escusos, reincidéncia em falhas que acarretem prejuizo
ou aplicagdes anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibicdo da Contratada de
transacionar com a Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiaba — MT
Fone: (065) 3315-3010 - e-mail: licitacao@crea-mt.org.br



mailto:licitacao@crea-mt.org.br

NS

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

até que seja promovida a reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser
aplicada dentre outros casos, quando: Tiver sofrido condenacéo definitiva por ter praticado, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Praticar atos ilicitos, visando frustrar os
objetivos da licitagdo; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar, em
virtude de atos ilicitos praticados;

23. OBRIGAGOES DO CREA-MT

Emitir Ordem de Servico;

Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis interferéncias
que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

Efetuar os pagamentos devidos pela execugao do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigéncias estabelecidas no Edital;

Notificar por escrito, a contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso da execugéo do
fornecimento, fixando prazo para sua corre¢&o;

Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto do
procedimento licitatorio;

24. DARESCISAO

a)

e)

A contratagdo podera ser rescindida, independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, na
ocorréncia das hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/1993.

Os casos de rescis@o contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

A rescisao determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢do, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVIl do art. 78 da Lei 8.666/1993, acarreta as consequéncias previstas nos incisos |, e IV do art. 80
do mesmo diploma legal, sem prejuizo das demais sangdes previstas.

A contratacdo também poderé ser distratada, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

O distrato sera precedido de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente.

25. ESPECIFICAGOES TECNICAS
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23.1. Materiais e servigos

23.1.1 - Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados deverao obedecer,
rigorosamente:

e as normas e especificacdes constantes deste caderno;

e as Normas da ABNT;

e a0s regulamentos das empresas concessionarias;

e as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

23.1.2 - No caso de divergéncia de informagdes entre os projetos fornecidos e as especificagoes,
prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo,
dos projetos, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO. Os casos néo abordados serdo definidos
pela FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para os servigos em questéo.

23.1.3 - O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao
de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, o transporte e tudo mais que for necessério para a
execucdo, a conclusdo e a manutengéo dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos
relativos a esses itens deverao estar incluidos nos respectivos custos unitarios.

23.1.4 - Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de primeiro
uso, atendendo rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT.

23.1.4.1. As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por
normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.

22.1.4.2 - equivaléncia indicada € em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados € normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou
acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia seré avaliada
pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentagéo do material proposto pelo
CONTRATADO, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos
entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO,
com 6nus para o CONTRATADO.

23.1.4.3. Se julgar necessario, a FISCALIZACAOQ poderé solicitar ao CONTRATADO a apresentagéo de
informac&o, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos
aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao
da sua qualidade. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus
para 0 CONTRATANTE e executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados
pela FISCALIZAGAO.

23.1.4.4. Sempre que houver substituicio de um material/equipamento especificado por outro
equivalente, 0 CONTRATADO estara obrigado a fornecer as notas fiscais de compra, € 0 preco
contratado sera revisto, podendo ser reduzido o valor da planilha contratual de pregos. O valor nunca
sera majorado nos casos em que a substituicdo ocorrer por demanda do CONTRATADO;
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23.1.4.5. As pedras naturais e os materiais de acabamento cujas marcas ndo constam especificados nos
projetos, nas planilhas e demais documentos técnicos deveréo ter amostras previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO.

23.1.5. CONTRATADO devera providenciar a aquisico dos materiais em tempo habil para a execugéo dos
servigos em plena consonancia com o cronograma. A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegagéo de atraso dos
servigos devido ao néo fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

23.1.6. O CONTRATADO devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados, isolados
e em bom estado de limpeza.

23.1.7. As remogdes de todo residuo/entulho gerado com a execugao dos servigos deverao ser retirados para
fora dos locais de execucdo dos servigos e depositados em locais permitidos pela Prefeitura Municipal de
Cuiaba, observando toda legislagdo ambiental especifica sobre o tema. O CONTRATADO devera suportar
todos os custos decorrentes a retirada, armazenamento, transporte e encaminhamento de todos os residuos,
devendo ainda comprovar & FISCALIZACAQ a destinag&o final dos mesmos.

23.2. Despesas com administragao local e canteiro de obras

23.2.1. Constituem-se nas despesas com a administracdo local da obra a equipe técnica e administrativa do
CONTRATADO conforme item Administragdo da Obra constante da planilha orgamentaria.

23.2.2. O engenheiro da obra ndo sera residente, mas devera programar seus trabalhos de acordo com as
necessidades da obra. Por esse motivo, ndo precisara cumprir carga horaria uniforme, ja que, de acordo com
0S Servicos em execugao devera permanecer tempos distintos na obra.

23.2.3. Todos os trabalhadores deveréo estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de ago, capacetes, luvas,
6culos, cintos trava-queda, entre outros.

23.2.3.1. Faz parte desse item toda a parte de sinalizac&o, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais
Equipamentos de Protecdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranga dos empregados
e a de terceiros (sub empreita).

23.2.4. Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras

de Seguranga e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas
preventivas de acidentes de trabalho.

23.2.5. Devera ser executada em carater permanente a limpeza e a manutengéo do canteiro de obras.
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Cuiaba-MT, 09 de novembro de 2021

Jonathan Gomes de Moraes
Analista Técnico - CREA-MT
Matricula 501

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO
O CONSELHO REGIONAL DE ENGNENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.° 03.471.158/0001-38, com sede na Av. Hist. Rubens de Mendonga, n° 491 — Bairro Araés em Cuiaba-

MT, neste ato representado pelo(a) seu Presidente , portador do RG n.° , inscrito no
CPF sob n.° e de outro lado a Empresa .
CNPJ/MF: , com sede na , representada por seu

,0 SI. ,RG: e CPF: , tendo

em vista o que consta o edital d¢ TOMADA DE PRECOS N° 004/2021 e processo licitatério n.°
€ em observancia ao disposto na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei n.° 8.248 de 23 de outubro de 1991 e dema|s
normas aplicaveis, RESOLVEM celebrar o presente Contrato nos seguintes termos e condigoes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto deste Termo Contratual consiste na prestacdo de servigos de engenharia para a execugdo da obra de
Construgdo da Inspetoria do CREA-MT, localizado em Guaranta do Norte: Avenida Guarantd do Norte I, Centro
Administrativo de Guarantd com area construida de 239,30m?, conforme Projeto Basico 009/2021 e demais documentos
técnicos anexados ao Edital da TOMADA DE PRECOS N° 004/2021.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da TOMADA DE PRECOS N° 004/2021 e seus anexos, bem como a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
1.1  Este contrato vigera pelo prazo de 12 (doze) meses, apds a assinatura do Contrato.
2.2 O prazo para a execugao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, contados a partir do inicio das
obras. A licitante vencedora teré 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de Servigo para o inicio das obras.
221  Os servigos somente comegardo quando for emitido a ORDEM DE SERVICO ASSINADA PELO FISCAL DO
CONTRATO E/OU ORDENADOR DE DESPESAS DO CONSELHO.
2.2.2 Caso apos inicio da vigéncia contratual, por motivo infortinio ndo for possivel emitir a Ordem de servigo, a
empresa contratada ndo podera exigir qualquer vantagem financeira junto ao CREA-MT.
2.3 Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicagao em contréario;
2.4 O cronograma devera ser seguido rigorosamente, tendo em vista que a Avenida Historiador Rubens de Mendonga possuir
um grande fluxo de veiculos diariamente. O transito com caminhdes de carga e descarga de materiais devera ser realizado
em horarios onde esse fluxo de veiculos sdo menores, ou seja, antes das 7h30 ou posterior as 19h30.
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2.5A prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente adequagdo do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagao da autoridade competente para a celebragao do
ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.2 O valor total da contratagdo € de RS .......... (!

3.3 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem
como taxas de licenciamento, administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratag&o.

3.4 Os precos dos servigos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado
da data limite para apresentagao da proposta de precos no processo licitatorio, poderdo ser reajustados utilizando-se
a variacdo do Indice Nacional de Custo da Construgéo do Mercado (INCC-DI), mantido pela FGV, acumulado em 12
(doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

R= (I-lo)P
lo
ONDE:
R = reajuste procurado;
| = indice relativo ao més do reajuste;
lo = indice relativo ao més da data limite para apresentagéo da proposta;
P = prego atual dos servigos.

3.5 Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.
3.51 Caso o CONTRATADO nao solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo, ocorrera
a precluséo do direito.
3.5.2 Também ocorrera a precluséo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

3.6 O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisigdo do direito do CONTRATADO, nos
termos do item 3.3.

3.7 Independente da vigéncia, o valor contratual podera ser revisto, para mais ou para menos, desde que demonstrado o
desequilibrio inicial do contrato, na hipétese de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucédo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito
que tenha comprovadamente ocorrido apés a apresentacéo da proposta pelo Contratado.

3.7.1  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridos apds a data de apresentacdo da proposta, desde que comprovada sua
repercussao nos pregos contratados, facultaréo as partes rever, para mais ou para menos, o valor contratado.

4 CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagdes em Andamento

O CREA-MT possui disponibilidade orgamentaria disponivel na rubrica indicada.

5 CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.2 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias, contados da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos materiais empregados, através de ordem
bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
5.3 Afiscalizagdo devera elaborar a planilha de medicgao verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos
executados no periodo.

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiaba — MT
Fone: (065) 3315-3010 - e-mail: licitacao@crea-mt.org.br



mailto:licitacao@crea-mt.org.br

NS

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MATO GROSSO

5.4 Depois de fechada a planilha e acordada com a Contratada, esta apresentara a fatura ou nota fiscal, e cabera ao
fiscal do contrato atestar a regular realizagédo dos servigos.

5.5 Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE o prazo de medicéo podera ser alterado para mais ou para menos
conforme 0 desenvolvimento dos servigos a serem medidos.

5.6 A contratada devera apresentar a correspondente Nota Fiscal, cujo pagamento seré efetuado em até 30 (trinta) dias.
Devera apresentar também junto a Nota Fiscal, os seguintes documentos, que deverdo estar vigentes durante todo o
periodo de vigéncia contratual:

5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6

Certificado de Regularidade do FGTS,

Certidao referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administracdo Publica,
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
Certidao referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal;

Certiddo referente a Débitos Trabalhistas,

Comprovacéo da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n® 8666/93, Art. 56, § 4°),

5.7 A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de até 10(dez) dias, contado da data final do periodo
de adimplemento da parcela da contratagéo a que aquela se referir.
5.8 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.8.4

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigao prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e meméria
de célculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.

Juntamente com a primeira medicéo, a Contratada devera apresentar comprovagao de matricula da obra junto
a Previdéncia Social.

A Contratada também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.9 A Contratante tera o prazo de até 15(quinze) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagédo da medicéo, para
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigao prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade das atividades executadas, inclusive quanto & obriga¢do de utilizagdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

5.10 A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

5.11 Apds a aprovacao, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢ao definitiva aprovada, acompanhada
da planilha de medicdo de servigos e de meméria de célculo detalhada.

5.12 O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.13 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como as seguintes comprovagdes, que deverao
obrigatoriamente acompanha-la:

5.13.1

5.13.2

Do pagamento das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Previdéncia Social) e da
regularidade trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos
empregados diretamente vinculados a execugdo contratual, quando nao for possivel a verificacdo da
regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF;

Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “online” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentag&o mencionada no artigo 29
da Lei n° 8.666, de 1993;
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5.14 O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este
ato a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagéo as atividades efetivamente prestadas
€ aos materiais empregados.

5.15 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, como por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a aps a comprovagao da regularizagdo da situagao,
néo acarretando qualquer énus para a Contratante.

5.16 Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.16.1 Nao produziu os resultados acordados;

5.16.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

5.16.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou gquantidade inferior a demandada.

5.17 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

5.18 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condigdes
de habilitagéo exigidas no edital.

5.19 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

5.20 N4o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
0 recebimento de seus créditos.

5.21 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

5.22 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao
do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

5.23 Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugéo
com a contratada inadimplente no SICAF.

5.24 Quando do pagamento, sera efetuada a reteng&o tributéria prevista na legislagéo aplicavel, em especial a prevista no
artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

5.24.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos
e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagao
de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na
Lei Complementar n. 123, de 2006.

5.24.2 Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislagcdo municipal aplicavel.

6 CLAUSULA SEXTA - GARANTIAS DE EXECUGAO
6.2 O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data
de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, cabendo ao contratado
optar por uma das modalidades de garantia descritas no Art. 56 §1° incisos | a Ill da Lei n°® 8.666/93, que ndo poderéo
exceder a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, conforme também Art. n° 56 § 2° da Lei n° 8.666/93.
6.3 Ainobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso.
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6.4 O prazo da garantia execugao contratual devera se estender até o recebimento definitivo da obra.
6.5 A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro.

6.6 E obrigagdo do CONTRATADO a reparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em
vista o direito assegurado a Administragao pelo art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cédigo Civil), c/c o art. 69 da Lei n°
8.666/93 e 0 art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

7 CLAUSULA SETIMA - CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

7.2 O acompanhamento e a fiscalizagao da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagao
dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que seréo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
art. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.3 Orepresentante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugao
dos servigos e do contrato.

7.4 A verificacdo da adequagéo da prestacdo contratada deverd ser realizada com base nos critérios previstos nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato.

7.5 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve sub-dimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagéo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.6 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

7.7 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

7.8 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto
as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejaré a aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste
Termo de Contrato e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos
77 ¢ 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.9 A fiscalizacdo da execucéo abrange, ainda, as rotinas descritas no Projeto Basico 009/2021 e demais condi¢des
dispostas no Edital de Licitagdo TOMADA DE PRECOS 004/2021.

7.10 Seré Fiscal deste Contrato o servidor , matricula e Fiscal Substituto
0 servidor , matricula :

7.11 A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e
os termos de sua proposta;
8.3 Emitir Ordem de Servico;
8.4 Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;
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8.5 Efetuar os pagamentos devidos pela execugao do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias
estabelecidas no Edital;

8.6 Notificar por escrito, a Contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso da execugéo do fornecimento,
fixando prazo para sua corre¢ao;

8.7 Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto do procedimento
licitatério;

8.8 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.9 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que as solugbes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

8.10 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-financeiro;

8.11 Efetuar as retengdes tributéarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o
Art. 67 e item 6 do anexo XI da IN 05/2017-SEGES.

8.12 Fornecer por escrito  as informagdes necessarias para 0 desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

8.13 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.14 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagbes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes
expedidas;

8.15 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condi¢do indispensével para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

8.15.1 “as built’, elaborado pelo responséavel por sua execucao;

8.15.2 Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas (se houver);

8.15.3 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.15.4 Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.15.5 Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

8.15.6 A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado
a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

9  CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.2 N3o utilizar o nome do CREA/MT para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia
e expressa autorizagéo deste Conselho;

9.3 Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da Ordem de Servigo e o inicio da execugdo do
objeto, de reunido de alinhamento de expectativas de realizacdo dos servicos com equipe da Geréncia de Projetos e
Obras do CREA/MT;

9.4 Fornecer a Geréncia de Projetos e Obras do CREA/MT a planilha vencedora em arquivo eletronico (excel), afim de
subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos da fiscalizagao.

9.5 Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CREA/MT ou de terceiros, quando
tenham sido causados por seus profissionais durante a execugéo dos servigos;

9.6 Responder pela recuperacdo dos ambientes em caso de intervencdo na estrutura durante a execugédo do objeto;

9.7 Toda e qualquer carga e descarga de materiais deverdo ser agendadas previamente com o fiscal da obra com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias e caso haja transporte realizados por caminhdes com mais de dois eixos, esses
deverao ser realizados em horarios entre as 18h30 e 7h30.
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9.8 Manter a regularidade, durante todo o periodo de vigéncia contratual, dos seguintes documentos:
9.8.1 Certificado de Regularidade do FGTS,
9.8.2  Certiddo referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administragéo Publica,
9.8.3  Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
9.8.4  Certidao referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal;
9.8.5  Certidao referente a Débitos Trabalhistas.

9.9 Comprovacdo da efetiva vigéncia da Garantia Contratual (Lei n® 8666/93, Art. 56, § 4°);

9.10 Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do procedimento licitatério, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas Especificacdes Técnicas;

9.11 Reportar & FISCALIZACAO imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer
a execugao dos servigos e 0 bom andamento das atividades do CREA/MT;

9.12 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos
servigos objeto do procedimento licitatério, que eventualmente venham a ser solicitados pela FISCALIZACAO;

9.13 Corrigir, alterar efou refazer os servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO, conforme prazo definido pelo
procedimento licitatério;

9.14 Manter, durante a execugdo do objeto, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitagdo e qualificagéo técnica
apresentadas durante o procedimento licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo do
CREA/MT, para qualquer alteracéo que possa afetar o cumprimento de suas obrigagoes;

9.15 A contratada ndo poderéa alegar desconhecimento, incompreenséo, duvidas ou esquecimento de qualquer detalhe
relativo a execugdo do objeto, responsabilizando-se por 6nus decorrente desses fatos;

9.16 Acatar as determinages do fiscal do contrato;

9.17 Considerando o impacto ambiental decorrente de uma destinacéo final inadequada do subproduto da construgéo, a
contratada deverd efetivar a destinacao final dos residuos sélidos advindos da execucéo da obra segundo a legislagao
ambiental do Municipio de Cuiaba, devendo ainda apresentar a fiscalizagdo os documentos comprobatdrios
Necessarios.

9.18 O CONTRATADO devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apds a emisséo da ordem de servigo os seguintes
documentos:

9.18.1 ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referente a execugéo da obra;
9.18.2 Cadastro da obra junto ao INSS — Matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS);
9.18.3 Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia;

9.18.4 Apolice de Seguro Coletivo de Acidentes de Trabalho.

9.19 Manter durante a vigéncia contratual informagdes atualizadas quanto ao endereco, razao social e contatos.

10 CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAO
10.1 Sera permitida subcontratagdo dos seguintes servigos contratados desde que antecipadamente aprovado pela
FISCALIZACAOQ: sondagem do terreno, estrutura pré moldada de fundagao, pilares, vigas e lajes, estrutura metélica
de cobertura, rufos e calhas, vidros, gesso acartonado, forros, acabamentos em aluminio da fachada (ACM), carpete.

10.2 A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

10.3 Nao seréa permitida a subcontrata¢do do item “Administragéo da Obra”.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES

11.1 O CREA-MT podera, garantida a defesa prévia, aplicar sangdes administrativas & empresa nos termos dos arts. 86 e
87 da Lei n°® 8.666/93 e demais previstos nas legislagdes vigentes.

11.2 Pela n&o assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-& a Contratada a multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor
da proposta, bem como a suspensao pelo periodo de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n. 8.666/93.
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11.2.1  Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, a empresa tera 05
(cinco) dias Uteis para recolher o valor, de conformidade com as orientagées do CREA-MT, observando que a
multa ndo impede que a administracdo rescinda unilateraimente o contrato tudo em conformidade com o art.
86, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93).

11.3 De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante adjudicada que descumprir as
condigdes deste Edital de Licitagdo podera a administragdo, garantida a previa defesa, aplicar as penalidades
administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas, outras
penalidades administrativas poderéo ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos |, lll, e IV da Lei n. 8666/93.

11.3.1  Contra os atos de aplicagéo de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos igualmente no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagao do ato.

11.4 Para aplicacdo das penalidades administrativas serd oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade de
defesa prévia.

11.5 As multas previstas neste item deverdo ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente ao més subsequente a
aplicagao da multa.

11.6Pela inexecugao total ou parcial dos servigos objeto desta licitagao, pela execugdo desses servigos em desacordo com

o0 estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos, elou pelo descumprimento das obrigagdes assumidas em
decorréncia deste certame, o CREA-MT poderd, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorréncia,
aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

l. Adverténcia;

Il. Multa:

L. Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar a administragao;

Iv. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

11.7As sangdes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de participar em licitagao e impedimento de contratar
com a Administragao e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica poderao
ser aplicadas a Contratada juntamente a de multa.
11.7.1  Adverténcia:

a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidade
assumidas contratualmente, e nas situagbes que ameacem a qualidade do produto ou servico, ou a
integralidade patrimonial ou humana.

b) A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servigos deste Conselho, a critério do fiscal do Contrato, desde que néo caiba a
aplicagéo de san¢do mais grave.

11.7.2 Multas:
a) A ndo execucao parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido a agéo ou a
omissdo da Contratada, relativamente as obrigaces contratuais em questdo, torna-o passivel das
penalidades previstas na legislagao vigente e nas disposigdes previstas nestas especificagdes técnicas.

11.7.2.1 Caso haja a inexecugao parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugao total, a multa aplicada sera de até 10% sobre o valor total do contrato.
a) Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:
l. A Contratada executar, até o final do terceiro més do prazo de execugéo do objeto, menos
de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado
e aprovado pela fiscalizagéo;
1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias apds o término do prazo fixado para
a conclusdo da obra.
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b) Sera configurada a inexecugéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emisséo da ordem de servigo;

l. Né&o iniciar os servigos contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de
cumprir quaisquer dos itens do contrato e anexos ndo-previstos nesta tabela de multas,
aplicada por ocorréncia;

1. Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, aplicada por ocorréncia;
deixar de cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 6rg&o fiscalizador,
aplicada por ocorréncia;

1. N&o cumprir os prazos estipulados no cronograma fisico e financeiro;

V. O atraso injustificado em qualquer etapa da execugdo do objeto seja de execugéo de
sondagem de terreno, entrega de projetos de pegas pré moldadas, seja de fornecimento
de materiais ou execugdo de servigos, até que se configure a inexecugao parcial do objeto
sujeitara a Contratada & multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do
empenho por dia de atraso, conforme preceitos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,05% do valor do contrato
2 0,10% do valor do contrato
3 0,20% do valor do contrato
4 0,50% do valor do contrato
TABELA 2
INFRAGCAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Deixar de manter a documentacao de habilitagao atualizada; por item, 1
por ocorréncia
2 Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no prazo de 1
até 5(cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, por dia de atraso
3 Deixar de preencher diario de obra, por dia de ndo preenchimento 1
4 Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os profissionais 2
na obra prevista neste certame
5 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por caréater 2
permanente, ou deixar de refazer servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo
no prazo determinado; por ocorréncia e por dia
6 Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagdo formal, prazo ou 2
instrugdo complementar com determinagéo da Fiscalizagdo, sem motivo
justificado; por ocorréncia
7 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegéo individual 2
(EPI), quando necessérios, por empregado, por ocorréncia e por dia
8 Manter funcionario sem qualificagéo para a execugé@o dos servigos; por 3
empregado por dia
9 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagéo; 3
por ocorréncia
10 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 4
0S servicos contratuais; por dia

11.7.3  Suspensé&o temporéria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o0 CREA-MT:
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a) A suspensdo do direito de participar em licitago e impedimento de contratar com o0 CREA-MT podera ser
aplicada a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao deste ajuste, nas
seguintes situacdes: Nao assinatura do contrato, inexecugédo parcial, ndo concluséo dos servicos
contratados, irregularidades que acarretem prejuizo ao CREA-MT, apresentacdo de qualquer documento
falso ou falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento apds o recebimento da Ordem de Servigo;

l. A suspensao do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o CREA-MT
podera ser aplicada & Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao
deste ajuste, nos seguintes prazos e situagdes:

TABELA 3

1 — Por até 06 (seis) meses:
Inexecucao parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias apés o
termino do prazo fixado para a conclusao e entrega definitiva da obra;
Execugao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagao da sang&o de adverténcia ou
multa;
N&o conclusao parcial dos servigos contratados
2 - Por até 2(dois) anos:
N&o conclusao total dos servigos contratados;
Prestagéo de servico em desacordo com as solicitagdes do CREA-MT, néo efetuando sua corre¢ao apés
solicitacdo da Fiscalizagéo;
Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao CREA-MT, ensejando a rescisdo da
avenga por culpa da Contratada;
Apresentacdo, ao CREA-MT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do objeto, a manutencao das condicdes
apresentadas na habilitacéo;
Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do CREA-MT ap6s o recebimento da Ordem de Servigo.

11.7.4 Declaragéo de Inidoneidade:

11.8A declaracéo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo do
CREA-MT, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em falhas que acarretem prejuizo ou aplicagdes anteriores
de sucessivas outras sangdes, implicando proibicdo da Contratada de transacionar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic¢do ou até que seja promovida a reabilitagcao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada dentre outros casos, quando: Tiver sofrido condenagao
definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Praticar atos ilicitos,
visando frustrar os objetivos da licitagido; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou
contratar, em virtude de atos ilicitos praticados;

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES

12.1Eventuais alteragfes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

12.30 contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada por prego unitario.

12.4A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera ser reduzida para a
preservagao do equilibrio econdémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos
unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do
Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manuten¢&o da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.
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12.50 servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera apresentar preco unitario
inferior ao preco de referéncia da Administragdo Publica divulgado por ocasi@o da licitagdo, mantida a
proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegao prevista no subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.6 MODO DE PRESTAGAO

12.6.1
12.6.2
12.6.3
12.6.4
12.6.5
12.6.6
12.6.7
12.6.8

12.6.9

12.6.10
12.6.11
12.6.12
12.6.13
12.6.14
12.6.15
12.6.16
12.6.17

12.6.18

12.6.19

12.6.20
12.6.21

Qualquer interferéncia apresentada entre os projetos e a estrutura existente no decorrer da obra, a empresa
devera comunicar formalmente a fiscalizagao.

A empresa devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e em bom estado de
limpeza, isolados por tapumes, telas, lonas;

Fornecer e manter o Diério de Registro dos Servicos devidamente atualizado, no local da realizagdo dos
servigos, e entregar uma copia a Geréncia de Projetos e Obras constando identificacdo do Engenheiro
Residente e sua assinatura;

Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagao dos servigos;

Apresentar ART (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) dos servigos objeto do procedimento licitatério;

Os servigos elou equipamentos ndo poderéo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos;

Toda entrega de materiais devera ser agendada previamente com o fiscal da obra com antecedéncia minima
de 03 (trés) dias.

Seré&o de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagéo, transporte,
material, e as demais que se fagam necessario a perfeita execucdo deste objeto.

A empresa contratada deverd providenciar instalagbes para abrigar o canteiro, tais como banheiro,
almoxarifado, refeitorio, local para guarda de maquinas e equipamentos ou o0 que se fizer necessario para a
realizag@o dos servicos, conforme normas do Ministério do Trabalho. Os custos destas instalagbes deverdo
estar inclusos na proposta;

CONTRATADO devera tomar medidas de seguranca no canteiro de obras durante a execugdo da obra,
responsabilizando-se pelos equipamentos, ferramentas e materiais ali depositados;

Verificar com a Fiscalizagao, local para cagamba “bota-fora”;

O local onde serao realizados 0s servigos devera ser entregue limpo e sem material excedente dos servigos;
A Contratada devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos EPI's e EPC’s durante todo o
periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados;

Devera providenciar a regularizago perante 0 CREA-MT e em todos os demais 6rgéos fiscalizadores, arcando
com todas as despesas decorrentes;

Depois de concluido cada DIARIO DE OBRA, uma via sera do fiscal, outra da empresa contratada e outra da
Geréncia de Projetos e Obras — CREA-MT;

Promover o afastamento, no prazo maximo de 01 (um) dia util, apds o recebimento da notificagéo, de quaisquer
dos seus empregados que néo corresponder a confianga ou perturbar a agéo da Fiscalizag&o;

Submeter para andlise e aprovagdo prévia da Fiscalizagdo, quaisquer substituicdo do(s) profissional(is)
responsavel(eis) técnico(s) pela Obra;

Arcar com o 6nus das adaptagOes, em caso de possiveis incorrecbes, indefinicbes, omissdes, vicios efou
defeitos, ndo previstos em planilha, devendo incluir no valor global da proposta, as complementagdes e
acessorios por acaso omitidos, mas implicitos e necessarios;

Arcar com os custos de testes necessarios a comprovagdo da qualidade de materiais postos na obra, bem
como dos servigos prestados;

Providenciar a corre¢éo das possiveis infiltragdes apds concluidos os servicos;

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizagdo e o uso do prédio;
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12.6.22 A Contratada apds a assinatura do contrato devera apresentar as planilhas sintéticas e cronogramas por e-mail
eletronico em arquivo Excel.

12.7 MODO DE ENTREGA DO OBJETO

12.7.1 A empresa contratada deverd comunicar formalmente o término dos servigos ao fiscal do contrato e a Geréncia
de Projeto e Obras;

12.7.2 O Fiscal da Obra procedera uma vistoria final dos servigos que compde o objeto do contrato com intuito de
identificar eventuais vicios e imperfeicdes e encaminhara a Contratada relatério indicando os reparos
necessarios e 0 prazo para a corregao;

12.7.3 Apds a execucdo dos devidos reparos a Contratada devera comunicar por escrito a fiscalizagdo que, no prazo
de até 15 dias, verificara a sua efetiva execucdo e assinara o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério
(Art. 73, inciso |, Lei n° 8666/93).

12.7.4 O Recebimento Provisério da Obra também ficara condicionado a apresentacdo pelo CONTRATADO dos
seguintes documentos:

a) Projeto As Built;

b) Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a matricula CEl da obra;

c¢) Certiddo de Baixa da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referente a execugdo da obra;
d) Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados nas obras;
e) Documento de comprovacgéo da certificagdo do cabeamento estruturado;

12.7.5 Proceder no final dos servigos a recomposicao, limpeza geral e remogéo do material de entulho excedente que
se fizer necessario;

12.8 MODO DE RECEBIMENTO/ACEITE

12.8.1 Os servicos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar sua conformidade
quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execugdo dos servigos por parte da
CONTRATADA;

12.8.2 Os servigos considerados defeituosos deverao ser corrigidos imediatamente;

12.8.3 Aceitagdo definitiva do objeto sera realizada por servidor ou comissao designada pela Geréncia de Projetos e
Obras ap6s decurso do prazo de observagdo nédo excedendo a 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio, mediante assinatura de termo circunstanciado.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDAGOES
13.1 E vedado 8 CONTRATADA:
13.1.1  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacg&o financeira;
13.1.2 Interromper a execucdo dos servigos/atividades sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagéo escrita
informando o fato a fiscalizago da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos
servigos executados, para fins de recebimento provisorio.
14.1.1 O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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14.2A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.21 Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima efou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.30 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) dias ap6s
a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas
e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na execugao do contrato.

14.3.1 Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o
fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

14.3.2 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

14.4A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

14.5E obrigagdo do CONTRATADO a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista
o direito assegurado a Administragéo pelo art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil), ¢/c o art. 69 da Lei n® 8.666/93
e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO
15.10 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com
as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.
15.20s casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o direito a prévia e
ampla defesa.
15.3A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77 da
Lei n° 8.666, de 1993.
15.40 termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:
15.4.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao cronograma fisico-
financeiro, atualizado;
15.4.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3 Indenizagbes e multas.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO
16.1Incumbira & Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial da Unido — D.O.U,
no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.1Fica eleito o foro da Justiga Federal, Se¢&o Judiciaria de Mato Grosso, com a exclus&o de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir qualquer litigio ou questdo judicial resultante do presente Instrumento de Contratro.
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma
e data, independente de testemunhas por se tratar de documento publico.

Cuiaba-MT, xx de més de 20__.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA DE PREGOS
TOMADA DE PREGOS 004/2021
PROCESSO N° 2021018505
Ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA/MT

1 - IDENTIFICAGAO DA LICITANTE ‘

Razao social:
CNPJ: e-mail: Telefone: ( ) Fax: ()
Enderego: CEP: Cidade: Estado: Home page:
Pessoa de contato:
Nome: RG: CPF: Cargo: Telefone: () Celular: () e-mail:
Dados bancérios para pagamento: Banco: Agéncia: Operacéo: Conta:
Representante Legal que assinara o Contrato: Nome: RG: CPF:
Validade da Proposta: 120 dias
Prazo de execugao e entrega: Conforme o edital.
LOTE DISCRIMINAGAO DO OBJETO VALOR GLOBAL R$
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01 Contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execugao da
obra de Construcdo da Inspetoria do CREA-MT, localizado na Avenida
Guarantd do Norte I, Centro Administrativo de Guaranta, Guarantd do
Norte/MT, com area construida de 239,30m?2

VALOR GLOBAL (POR EXTENSO).

ABMPrESa ..o Declara que estao inclusas no valor cotado todas as despesas com méo-de-obra
e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, e ainda, os gastos com
transporte.

Indicamos como Responsavel Técnico 0 Eng.2 .......cccoevevevivccvevennne,

(local e data)

(representante legal)

OBS: Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem cotagdes contendo pregos excessivos, simbolicos, de valor
zero ou inexequiveis, na forma da legislagdo em vigor, ou ainda, que oferegam pre¢os ou vantagens baseadas nas ofertas
das demais licitantes.

ANEXO IV - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA ou EPP
Ao CREA/MT
Ref.: TOMADA DE PREGOS N 004/2021

, com sede ,inscritano CNPJ sobon.___ que em cumprimento ao solicitado no Edital Tomada de
Prego n°® 004/2021, sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagéo vigente,
ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no art. 3° § 4° da LC 123/06, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido na referida Lei.

PREENCHER SOMENTE SE FOR OPTANTE DO SIMPLES

Declara também ao CREA/MT para fins de nao incidéncia na fonte do IRPJ, CSLL, Cofins e da contribuicdo para o PIS/Pasep,
a que se refere o art. 64 da Lei 9.430/96, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadagéo de
Tributos e Contribui¢des devidos pelas Microempresas e EPP’s — Simples Nacional, de que trata o art. 12 da LC 123/06.
Para esse efeito, a declarante informa que:

| - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data da emissao, os documentos que comprovam a origem de
suas receitas e a efetivagdo de suas despesas, bem assim a realizagdo de quaisquer outros atos ou operagdes que venham
a modificar sua situag&o patrimonial;

b) apresenta anualmente Declarag&o de Informagdes Econémico - Fiscais da Pessoa Juridica (DIPJ), em conformidade com
o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiaba — MT
Fone: (065) 3315-3010 - e-mail: licitacao@crea-mt.org.br



mailto:licitacao@crea-mt.org.br

NS

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

Il - 0 signatario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a Secretaria da Receita Federal
e a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situagéo e esta ciente de que a falsidade na
prestacéo destas informagdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei 9.430/96, o sujeitara, juntamente com as demais
pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislagao criminal e tributaria, relativas a falsidade ideolégica
art. 299 do Codigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1° da Lei n. 8.137/90).

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa)

ANEXO V - DECLARAGOES

A (razéo social da empresa), CNPJ n. ...cccoovvninnns , localizada a
...................................................................... , por meio do seu representante legal declara:

DECLARA, que ndo possui e ndo contratara durante a vigéncia da avenga decorrente deste certame empregados ou sécios
que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, de ocupantes de
cargo de direcdo ou de assessoramento vinculados ao CREA/MT

DECLARA nos termos do art. 7°, XXXIII da CF/88, que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA também, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorréncias supervenientes.

DECLARA, sob as penas da lei, em conformidade com o art. 32, paragrafo 2° da Lei n. 8.666/1993, que ndo existem fatos
supervenientes ao seu cadastramento no Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (SICAF) que
sejam impeditivos de sua habilitagdo para este certame licitatério no Conselho de Engenharia e Agronomia do estado de
Mato Grosso — CREA/MT - TOMADA DE PRECOS n. 004/2021.

DECLARA para fins do disposto da TOMADA DE PRECOS n. 004/2021, sob as penas da lei, em especial 0 art. 299 do
Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PRECOS n. 004/2021 foi elaborada de maneira
independente (pela licitante), e o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Concorréncia, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa.

b) Aintengéo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Concorréncia ndo foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa.

c) Nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decis@o de qualquer outro participante potencial
ou de fato da TOMADA DE PRECOS n. 004/2021, quanto a participar ou n&o da referida licitagao.

d) O contetdo da proposta apresentada para participar desta licitagdo néo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicagao
do objeto da referida licitagao.
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e) O conteido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justica do Estado de Mato
Grosso antes da abertura inicial das propostas.

f) Esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragéo.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da licitante)

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA OU RENUNCIA DE VISTORIA

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA
TOMADA DE PREGOS 004/2021

Objeto: CONTRATACAO de empresa especializada em engenharia para a execucdo da obra de Construgéo da Inspetoria
do CREA-MT, localizado Avenida Guaranta do Norte |, Centro Administrativo de Guaranta, Guaranta do Norte/MT, com area
construida de 239,20m>.

Declaramos, para fins de participacdo no Processo Licitatorio em epigrafe, que vistoriamos o local onde serdo executados
0s servigos constantes no objeto deste Certame e que tomamos conhecimento de todas as informagbes necessarias ao
cumprimento das obrigacdes objeto desta licitagao.

NOME DA EMPRESA: CNPJ N:
RESP. TECNICO: NOME:
ASSINATURA - CREAN .

REPRESENTANTE DO CREA/MT PARA ESTA LICITAGAO

NOME:
ASSINATURA:
FUNCAO/MATRICULA:
Cuiaba, __ de de20 .

MODELO DE DECLARAGAO DE RENUNCIA DE VISTORIA

TOMADA DE PRECOS 004/2021

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu responsavel legal , CPF n° , declara, para fins de

participagdo no Edital de Concorréncia n® X/20XX que, optamos pela ndo realizagéo de vistoria assumindo inteiramente a
responsabilidade ou consequéncias por essa omiss@o, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente

processo licitatorio, em nome da empresa que represento.

Cuiaba, _ de de20 .
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Representante legal Empresa

ANEXO VIl - TERMO DE CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PREGOS 004/2021

Através do presente, credenciamos 0 Sr.........cocveveeveennnnn, , portador do RG n......... e do CPF n............. , a participar da
licitacdo instaurada pelo CREA/MT, na modalidade TOMADA DE PRECOS N. 004/2021, na qualidade de Representante
legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................. , bem como formular propostas,
renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao presente certame.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa

ANEXO VIIl - MODELO DE PROCURAGAO
TOMADA DE PREGCOS 004/2021

(nome da empresa), CGC/CNPJ (MF) n.° , € Inscricdo Estadual n.° ,
estabelecida a , heste ato representado pelo sdcio Sr. , CPF n°
nomeia o Sr. , CPF n.° seu bastante Procurador
para representar a empresa nos trabalhos referentes a Tomada de Pregos n.° 004/2021 do CREA/MT, podendo assinar atas,
recursos, decisdes, declaracdes e quaisquer outros documentos que se fizerem necessarios.

Local e Data.
Diretor ou representante legal
(Razao social da empresa),

CNPJ. n°

ANEXO IX - INDICAGAO DE EQUIPE TECNICA
TOMADA DE PREGOS 004/2021

..................................................................... inscritanoCNPJno..............
........ , DECLARA para fins de participagdo na TOMADA DE PRECOS N° 004/2021 que os profissionais abaixo
relacionados, sob a Coordenacdo do primeiro, integram a Equipe Técnica desta empresa para a prestagao de servigos

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL TITULO N° DO REGISTRO AREA DE ATUAGAO
PROFISSIONAL NO CREA
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Local e Data.
Diretor ou representante legal (Raz&o social da empresa),

CNPJ. n°
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