g V.b @ Compras.gov.br

CONCORRENCIA

90002/2026

CONTRATANTE (UASG)
(389425)

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA NO IMOVEL DO CREA/MT
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CUIABA/MT.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 13.416.924,38.

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 30/07/2026 as 10:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco global

MODO DE DISPUTA:
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e apresente sua propostal
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 90002/2026
Processo Administrativo N° P2025/045229-9

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT),
Autarquia Federal nos termos da Lei n° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita
no CNPJ sob n°03.471.158/0001-38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida Rubens de Mendonga, n° 491,
Cuiaba — Mato Grosso — CEP 78.005-725, torna-se publico que realizara CONCORRENCIA ELETRONICA,
PARA CONTRATAGCAO DE EMPRESA ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
PARA REFORMA NO IMOVEL DO CREA/MT LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CUIABA/MT, da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislagbes aplicaveis e, ainda, de acordo com as
condigbes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

REQUISITANTE: Geréncia de Projetos e Obras

MODALIDADE DE LICITAGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA n° 90002/2026

TIPO DE ADJUDICAGAO: MENOR PRECO GLOBAL

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30 de julho de 2026, as 10:00h (Horario de Brasilia).

LOCAIS PARA OBTENGAO DO EDITAL: Sitios da internet: crea-mt.org.br e www.www.compras.gov.br, ou
ainda junto a Sede do CREA-MT, na Av. Historiador Rubens de Mendonga, n° 491, Bairro Araés, na cidade
de Cuiaba/Mato Grosso.

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAGAO DA SESSAO PUBLICA:

Exclusivamente por meio do enderecgo eletrénico: www.gov.br/compras

UASG: 389425

TELEFONE PARA CONTATO: (65) 3315 3010 — e-mail: licitacao@crea-mt.org.br
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagao € a contratagdo de empresa de engenharia/arquitetura para execugao
de obra de reforma no imoével do CREA/MT, localizado no municipio de Cuiaba/MT, com fornecimento de
pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de servigos com insumos
diversos descritos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI,
conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada com apenas UM ITEM.

2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo

Federal (www.gov.br/compras).

2.11. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. Devido ao valor da contratacéo, ndo sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte. Por sua vez, sera concedido tratamento favorecido para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.51. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
25.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a licitagado versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.54. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

2.5.5. pessoas fisicas;

2.5.6. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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25.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.8. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.5.9. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.5.10. pessoas juridicas reunidas em consércio, conforme justificativa constante no Estudo Técnico
Preliminar;

2.511. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
2.5.12. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execugéo do contrato agente

publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucgao da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaborag¢ao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.10. Em licitagbes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.11. Avedacéao de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionéario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

3.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.
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3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatoério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.

3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
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3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor precgo; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. A forma de apresentagdo da proposta encontra-se descrito item 9 do Apéndice | do Termo de
Referéncia.

4.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.3. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.6. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagédo pelo Simples Nacional.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, o qual faz parte integrante do presente
edital, devendo ser cumprido na integra, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

4.8. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.
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4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apdés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

51. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor MENOR VALOR GLOBAL.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

5.10.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.
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5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.10.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.11. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.14. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.15. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagao.

5.16. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.17.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.17.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.17.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.17.2.1. empresas brasileiras;

5.17.2.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.17.2.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagédo, o Agente
de Contratagdo/Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.18.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

5.18.2. A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.18.3. O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

5.18.4. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apods a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.18.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Apods a negociagdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comisséao iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sangao que impecga a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniéo (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).
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6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagcao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

6.4. Verificadas as condi¢des de participagédo, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.5. Os critérios de aceitabilidade das propostas, inclusive de desclassificagdo, s&o os previstos no item 9
e seguintes do Termo de Referéncia, em especial o disposto do item 9.

6.6. Sera, ainda, desclassificada a proposta vencedora, além dos critérios previstos no item 9. (do Termo
de Referéncia, que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratagao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.7. Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposigdes acima e os previstos no item 9. do
Termo de Referéncia), a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.7.1. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital,

6.7.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugdo, ou se insuficientes para cobrir todos os custos da
contratagao, conforme item 9. do Termo de Referéncia.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta, nos moldes previstos no item 9. do Termo de Referéncia.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nido aceitagao da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com o detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora.
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6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a
substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

711 A documentagédo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

7.2. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao
livre.

7.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser enviados exclusivamente pelo sistema
www.gov.br/compras.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. Considerando que na presente contratacao a avaliagédo prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizacao de vistoria prévia.

7.8.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e
horario exclusivos, a ser agendado com a Superintendéncia Operacional, através do e-mail sof@crea-
mt.org.br, de modo que seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.
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7.8.2 Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratagao.

7.9. A habilitagido sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.10.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

7.11. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissido, em sitios eletronicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7111 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), contado da
solicitagcdo do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao,

7.11.2 Caso o Licitante ndo consiga enviar os documentos no prazo citado, podera solicitar
prorrogagao que sera analisado pela Agente de Contratagao.

7.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagao ao licitante vencedor.

7121 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.12.2 Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagcao ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.13. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 7.12.1, podera ser admitida,
mediante decisao fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagao, a apresentagédo de novos documentos
de habilitagdo ou a complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 4 (quatro) horas, para:

7.13.1 a aferigao das condigdes de habilitagado do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

7.13.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.13.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

7.13.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgéo ou entidade cujos atos gozem de presungao de veracidade e fé publica.
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7.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuragcao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitemErro! Fonte de referéncia nao encontrada..

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condigio para participagao na licitacao.
8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. Como garantia da execucado contratual, a Adjudicataria prestara garantia em favor do CREA/MT, no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor homologado, com validade para todo o periodo de
execucgao do contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogagéao efetiva do contrato.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias uteis, prorrogaveis
8.3. por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de

8.4. prestacdo de garantia, podendo optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no
Art.96 da Lei n.14.133/2021.

8.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagao, alteragdo ou reposi¢cao da
garantia acarretara a aplicacado de multa de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

8.6. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

8.7. Caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia.

8.8. Seguro-garantia, representado por apélice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo
ter como importancia segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o CREA/MT.

8.9. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

8.10. Caso a Contratada opte pela modalidade Seguro-garantia, este devera ser providenciado no prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.
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9.DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologagédo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagao, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante ao CREA/MT, para a assinatura do Termo
de Contrato ou instrumento equivalente, o CREA/MT enviara para assinatura, por meio eletrénico, via sistema
e-CREA ou no e-mail do adjudicatario, em atengdo a pessoa de contato, ambas informadas na respectiva
proposta comercial

9.3.1 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital,

9.3.2 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 137 a 139
da mesma Lei.

9.4. O prazo do item 8.2 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagado justificada do
adjudicatario e aceita pelo CREA/MT.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos
nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagéo das condigbes de habilitagdo e contratagao
consignadas neste Edital, que deverédo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.6.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulag&o ou revogacgédo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacao do licitante:

10.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intenc&o de recorrer sera de no minimo 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
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10.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo podera ser solicitado através do e-mail licitacao@crea-mt.org.br.

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

11.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apéds a
negociagao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do
edital;

11.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4. apresentar declaracédo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagao.

11.1.5. fraudar a licitagao
11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2.  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
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11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagéo das san¢des serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagéo da san¢éo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposigédo de
penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME
n.° 73, de 2022.

11.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
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avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisédo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancido de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

12.3.  Aimpugnagéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, no e-mail
licitacao@crea-mt.org.br.

12.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacgéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

12.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1.  Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratagdo/ Comissao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia — DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.
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13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagcdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragcao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico www.crea-mt.org.br

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
13.11.2. ANEXO Il — Declaragao de Vistoria
13.11.3. ANEXO IIl — Modelo de Proposta de Pregos
13.11.4. ANEXO IV — Minuta de Contrato
13.11.5. ANEXO V - Orientagao ao Fornecedor

13.11.6. Os projetos e planilhas orcamentéria, podem ser acessados no link https://www.crea-
mt.org.br/portal/licitacoes

Cuiaba, ......... de oo, de 2026

Rosemary de Almeida Moura

Agente de Contratacio
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa de engenharia/arquitetura para Execucdo de Obra de Reforma e
Ampliacdo da Nova Sede do CREA-MT, localizada no municipio de Cuiaba-MT.

Fazem parte deste documento os seguintes apéndices:

1.2.1 Apéndice | - Regras da Licitagéo;

1.2.2 Apéndice Il - Condi¢des Gerais;

1.2.3 Apéndice Il — Especificacfes técnicas dos servigos;
1.2.4 Apéndice IV — Planilha Orgamentéaria e Cronograma.

2. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS/VALOR ESTIMADO

Item Sede Endereco/Telefone Valor Estimado

Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT

CEP: 78.010-500 -Telefone: (65) 3315-3018 R$13.416.924,38

1 Cuiaba

Treze milhdes, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e
oito centavos

3. VALOR ESTIMADO

3.1 O valor estimado das contratacGes foi apurado com base na elaboracdo de orgcamentos
estimativos, fundamentados nas especificagfes dos servicos de reforma, conforme detalhamento
constante nas planilhas integrantes do Apéndice IV deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICAGAO E INDICAGAO ORCAMENTARIA

4.1 Para aexecucdo dos servigos objeto desta proposta de contratagéo, seréo utilizados recursos
da conta 6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalaces em Andamento. A Administracdo nao se
obriga a realizar servigos que atinjam a totalidade do valor estimado e somente serdo pagos 0s
valores efetivamente realizados.

5. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

5.1 O prazo para execucgdo total da reforma serd de 8 meses. As obras deverdo seguir o
cronograma de execuc¢ao especifico anexo ao processo. Os prazos de execuc¢ao serao contados a
partir da emissédo da Ordem de Servico (OS) expedida pelo Fiscal do Contrato.
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6. RESPONSAVEIS TECNICOS PELOS PROJETOS

6.1  As planilhas orcamentérias, composi¢ao de precos, memoriais de célculos, composicao de
BDI e cronograma fjsico—financeiro, foram elaborados pela contratada LP ENGENHARIA,
AVALIACOES E PERICIAS.

7. OBSERVAGOES QUANTO A EXECUGAO

7.1 Os servicos serdo executados de forma a compatibilizar com o funcionamento das unidades,
em horério comercial, observando os devidos cuidados para evitar riscos, acidentes e interferéncias
causadas por ruidos.

7.2 Durante toda execucdo da obra, o canteiro e os locais onde 0s servicos estardo sendo
executados deverdo ser mantidos limpos e organizados visando minimizar os impactos ao
funcionamento da unidade.

7.3. ApoOs assinatura do contrato, o Fiscal do contrato emitira a Ordem de Servigo e agendara a
reunido inicial de alinhamento.

8. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Garantir infraestrutura adequada, confortavel e segura a prestacdo de servigcos locais, gerando
melhores condic¢des de trabalho e bem-estar aos engenheiros e servidores.

Cuiab4, 16 de junho de 2026.

Elaborado por: Aprovacao:
Maria Silvina da C. Gongalves Jonathan Gomes de Moraes
Analista Técnica — GEPRO Gerente de Projetos e Obras - GEPRO
Matricula 604 Matricula 501
Aprovacéo: Aprovacéao:
Donizeth Vitério Taveira Juares Silveira Samaniego
Superintendente Operacional e Fiscalizag&o Presidente do Crea - MT
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APENDICE | - REGRAS DA LICITAGAO DAS OBRAS DE REFORMAS

1. NATUREZA DO OBJETO
1.1 A modalidade da licitacdo sera de concorréncia publica.
1.2 O critério de julgamento serd o de menor preco.

1.3 A execucdo sera do tipo execucao indireta em regime de empreitada por PRECO UNITARIO,
conforme previsto no Art. 46, |, da Lei 14.133/2021.

2. DA COTA EXCLUSIVA/PARCELAMENTO DO OBJETO PARA ME E EPP

2.1 O valor estimado para a licitagcao é superior ao limite estabelecido no inciso | do art. 48 da Lei
Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, portanto a licitagdo ndo sera de participacao
exclusiva para microempresas ou empresas de pequeno porte.

2.2 Em relacéo ao inciso Il do mesmo artigo, caso a empresa necessite subcontratar parte dos
servicos, estes poderdo ser realizados por microempresa ou empresa de pequeno porte.

2.3 Porfim, nos termos da analise do estudo técnico, os servicos ndo sédo considerados divisiveis
e, portanto, ndo se enquadram na previsao do inciso Il do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006.

3. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE ACESSIBILIDADE

3.1 As especificagbes e demais exigéncias do Projeto Basico para contratacdo da obra foram
elaboradas de forma a reduzir os residuos gerados na construgdo, proporcionar economia na
manutencédo dos prédios, reduzir o consumo de energia e agua, garantir os direitos constitucionais
de acessibilidade as pessoas com deficiéncia, bem como utilizar tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

4. VISTORIA

4.1 Olicitante devera vistoriar o local da obra, sob pena de inabilitacdo, acompanhado por servidor
designado para esse fim, mediante agendamento pelo endereco de e-mail: aspro@crea-mt.org.br
ou pelo telefone (65) 3315-3032.

4.1.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.1.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.1.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.1.4 Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢es
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

4.2 O licitante que optar pela ndo realizagdo da vistoria, devera apresentar declaracao formal
assinada por seu responséavel técnico, declarando pleno conhecimento das condigBes e
peculiaridades da contratacdo, conforme definido no paragrafo 3° do inciso IV do Art. 63 da Lei
14.133/2021.

4.2.1 A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alega¢fes de desconhecimento
das instalac6es, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes pertinentes ao objeto, inclusive
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guanta a cobertura de equipamentos e de acessorios, devendo a licitante vencedora assumir 0s
Onus dos servicos decorrentes.

5. ADMINISTRAGAO DA OBRA

5.1 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, no minimo, a equipe técnica prevista
na planilha orgamentaria.

5.2 Todos os profissionais da equipe técnica deverdo possuir vinculo profissional com a
Contratada, a ser comprovado mediante apresentacdo, quando exigido, de documento que
comprove vinculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sécio da empresa,
ou ainda, contrato civil de prestacdo de servicos.

5.3 Os profissionais técnicos deverdo ser registrados no Conselho de Classe Profissional e
deverdo emitir a respectiva ART ou RRT de execuc¢do dos servi¢os, antes do inicio das atividades.

5.4 O pagamento da parcela relativa a administracdo da obra seré realizado em valor proporcional
a efetiva execugédo dos servicos medidos mensalmente.

5.5 No caso de antecipagédo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado para equipe
técnica sera integralmente pago a CONTRATADA. No caso de atraso na execuc¢do do cronograma,
por responsabilidade da CONTRATADA, ndo caberd qualquer complementacdo dos valores de
despesas administrativas.

6. DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO TECNICA

6.1 A licitante devera apresentar os documentos abaixo listados para fins de comprovacgéo da
qualificacao técnica:

6.1.1 Certiddo de Registro da Pessoa Juridica no Conselho Profissional da Categoria, que
comprove atividade relacionada ao objeto.

6.1.2 Indicacao de responsavel técnico, profissional legalmente habilitado para execucao do objeto,
com a devida comprovacgéo de vinculo do profissional com a empresa.

6.1.2.1 Na hipo6tese de ndo constar na Certiddo de Registro no Conselho Profissional da Categoria
gue o profissional é Responsavel Técnico da licitante, deverd ser comprovado o vinculo do
profissional com a licitante, podendo ocorrer através de:

00 Documento que comprove vinculo de emprego, ou;
00 Documento que comprove ser o profissional socio da empresa, ou;
[0 Contrato civil de prestacéo de servigos.

6.1.3 Declaracdo, sob pena de desclassificagdo, que sua proposta econbémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.1.4 Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacao.

6.1.5 Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico junto ao Conselho
Profissional da Categoria.

6.1.6 Atestado(s) de Capacidade Técnico Operacional, acompanhados das respectivas Certidées
de Acervo Operacional — CAO, nos termos da resolucéo 1.137/2023 — CONFEA, ou regularmente
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emitido pelo CREA ou CAU, quando for o caso, da regido onde os servigos foram executados,
comprovando que a empresa licitante (pessoa juridica) executou, de forma satisfatoria, servigos
relativos a reformas, compativeis com as caracteristicas, o vulto e a complexidade do objeto da
presente licitacao.

6.1.7 Os atestados(s) deve(m) atender as caracteristicas minimas listadas, estando tal exigéncia
limitada as parcelas de maior relevancia e valor significativo igual ou superior a 4,0% (quatro por
cento) do wvalor total estimado da contratacdo, conforme consta na planilha
estimativa/exemplificativa e curva ABC (Apéndice 1V) tudo em consonancia com o disposto no art.
67, 81° da lei 14.133/2021.

6.1.8 Apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo de servigcos semelhantes em porte e complexidade ao objeto a ser contratado.

6.1.8.1 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante.

6.1.8.2 No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser
substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pelo CREA-MT.

6.1.8.3 E vedado um profissional estar vinculado como Responséavel Técnico em mais de uma
empresa no mesmo certame;

7. SUBCONTRATAGOES
7.1 E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigag&o;

7.2 Sera permitida a subcontratacao parcial, sem prejuizo ao objeto da licitacdo para os servigos
de carpintaria, marcenaria, vidracaria, serralheria, servicos de divisérias, forros, rede logica e
sistema de protecdo contra descargas atmosféricas — SPDA, energia solar e ar condicionado;

7.3 A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia do CREA-MT, sendo de incumbéncia da
empresa avaliar se a subcontratagdo cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para
a execucéao do objeto;

7.4 Para autorizacdo do CREA-MT, deverdo ser apresentados juntamente com a solicitacdo de
autorizacao, documentos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal, obrigacfes trabalhistas e
previdenciarias da empresa subcontratada, exigidos neste edital para serem juntados ao processo
da obra.

7.5 As empresas subcontratadas poderdo ser microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme previsto no art. 48, Il, § 2° da LC 123/06 e deverdo cumprir os requisitos do Decreto
9.450/2018.

7.6 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da empresa
pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo, cabendo-lhe realizar a superviséo
e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante ao CREA-MT pelo
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rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

7.7 A subcontratacdo ndo produzird nenhuma relacdo juridica direta entre o CREA-MT e a
subcontratada, ndo cabendo a esta demandar contra este Regional por qualquer questao relativa
ao vinculo que mantém com a empresa;

7.9 A execucdo dos servicos atendera aos projetos, especificacdes e as diretrizes adotadas pela
fiscalizacao.

7.10 Conforme Art. 122, § 3° da Lei 14.133/21:

Sera vedada a subcontratacao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civii com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se
deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau, devendo essa proibicido constar expressamente do edital de licitagao.

8. PROPOSTA DE PRECOS

8.1 A proposta apresentada na licitacdo, devera conter arquivos em excel, word e os PDF’s
correspondentes, conforme itens abaixo:

8.1.1 Planilha de pregos seguindo a estrutura da planilha estimativa do CREA-MT;
8.1.2 Curva ABC de insumos e servigos;

8.1.3 Composicdes de precos detalhadas de todos os itens da planilha, inclusive as composicbes
auxiliares referentes a mao de obra dos profissionais envolvidos;

8.1.4 Composigéo detalhada do BDI;
8.1.5 Composicao dos encargos sociais sobre mao de obra.
8.1.6 Cronograma fisico-financeiro;

8.2. As quantidades e valores deverdo ser apresentados com utilizacdo de duas casas decimais,
truncadas, apés a virgula.

8.3 Considerar-se-a a Contratada como altamente especializada nos servigos objeto da presente
contratagdo e que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessoérios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagfes, constru¢des, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

8.4 A Contratada deverd incluir em sua proposta todos 0s custos relacionados com a completa e
perfeita execucdo do objeto da licitacdo, tais como: méo de obra (salarios, alimentacdo, exames,
transporte, EPI's, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, servicos, fretes,
despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranca do trabalho,
vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a concessionarias
publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais,
tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outras necessarias a total execucao do
contrato desta licitagdo, constituindo-se, portanto, na Gnica remuneracao devida, para composi¢ao
do valor global proposto, bem como para composi¢do do valor de cada um dos pre¢os unitarios,
sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegacdo de que
alguma parcela do custo foi omitida.

8.5 Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do edital
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e executar todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos.

8.5.1 Caso haja alguma divergéncia com a planilha de orcamento base do CREA-MT, a empresa
licitante devera apresentar ao setor de licitacdo do CREA-MT, para encaminhamento a Geréncia de
Projetos e Obras (GEPRO) para andlise e parecer.

8.6. Podera ser desclassificada a proposta que:

8.6.1. Apresentar preco global superior ao maximo estabelecido no edital ou precos manifestamente
inexequiveis;

8.6.2.Apresentar preco unitario superior ao preco unitario estimado, salvo se insignificantes a
proposta ou se devidamente justificados;

8.6.3. Apresentar quantidades diversas do apresentado no orcamento estimado.
8.7. Sera considerada inexequivel as propostas que:
8.7.1. Apresentar preco global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do estabelecido no edital.

8.7.2. Caso a proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do estabelecido no edital, a
Contratada devera apresentar garantia adicional equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

9. COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

9.1 As composi¢Bes dos servicos deverdo ser da base SINAPI.

9.2 Para os servicos que ndo existam na base SINAPI:

9.2.1 Utilizar os insumos da base SINAPI para as novas composicoes;

9.2.2 Caso o insumo ndo conste na base SINAPI, a CONTRATADA podera utilizar a base de
precos do SBC praca Cuiaba-MT ou realizar cotacdes de precos;

9.2.3 No caso da realizacéo de cotacdes, deverdo ser apresentadas 3 cotacdes de precos e calcular
a média e a mediana, escolhendo a que for menor, com entregas na obra conforme endereco
descrito no item 2 deste TR.

9.3 Ataxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI ou LDI) aplicada sobre o custo total da obra,
devera contemplar somente as seguintes despesas: taxa de rateio da Administracao Central, taxa
de despesas indiretas, taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, taxa de tributos
(COFINS, PIS, ISS), margem de lucro;

9.4 Asdespesas relativas a administracao local de obras; mobilizacdo, desmobilizacao, instalacao
e manutenc¢do de canteiro deverdo ser incluidas na planilha orcamentaria da obra como custo direto,
salvo em condi¢gBes excepcionais devidamente justificadas;

9.5 A planilha de orcamento sintética fornecida pelo CREA-MT devera ser respeitada quanto as
especificagdes, quantitativos e unidades com escopo de propiciar igualdade de condicdes entre os
participantes quando do julgamento das propostas pela Comisséo.

9.6 Todos os valores da planilha orcamentaria sintética devem ser apresentados somente com
duas casas decimais apés a virgula.

10. BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

10.1. Aos custos diretos apurados deveré ser aplicada a taxa de BDI inerente aos custos indiretos
envolvidos na administracdo dos servicos contratados, que devera ser apresentado a parte, nos
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moldes deste item.

10.2. Cada licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com base na férmula apresentada
abaixo, levando em conta que nessa taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as
despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentéria e o lucro.

10.3. O modelo de BDI encontra-se demonstrado na planilha estimativa do 6rgéo.
10.4. A formula proposta pelo TCU para célculo do BDI convencional é:

BDI=H (14 (AC+ R+ S+ G))(1+DF)(1+ l.)’_l '.\100

(1-1)

*Fonte: Ac6rdéo 2.622/2013-TCU-Plenério

AC é ataxa de rateio da Administracéo Central;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

S é uma taxa representativa de Seguros;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

L corresponde ao lucro €;

| é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB), observar se o PIS e COFINS sobre incidéncia cumulativa ou ndo
cumulativa e utilizar a aliquota correta.

11. COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO DE OBRA DE
HORISTAS E MENSALISTAS

11.1. Os encargos sociais sobre precos da méao de obra de horistas e mensalistas, utilizados na
elaboracdo do orcamento estimado, foram definidos com base na planilha vigente do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil — SINAPI.

11.2. O licitante deve apresentar, junto a sua proposta de pregos, sua propria composi¢do dos
encargos sociais, contemplando os encargos sociais efetivamente arcados pelo licitante. Caso nao
ocorra a apresentacao, serdo considerados 0s encargos previstos no SINAPI.

11.3. A licitante deve observar a forma de tributagé@o previdenciaria adotada para a obra, conforme
previsdo da Lei n® 13.161/2015 (Desoneracéo da Folha de Pagamentos).

12. DO REAJUSTE

12.1. Em caso de eventual necessidade, os precos dos materiais e servi¢os, observado o interregno
minimo de 12 (doze) meses, contados da data base da planilha orcamentaria ou, nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido,
poderdo ser reajustados utilizando-se a varia¢do do indice Nacional de Custo da Construcéo do
Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze)
meses, adotando-se a seguinte férmula:

Pr=P+ (PxV)

Pr é preco reajustado, ou pre¢o novo.
P é o preco atual (antes do reajuste).
V é a variagdo do INCC-DI no periodo.

12.2. O percentual final do reajuste ndo podera ultrapassar o percentual limite de crescimento da
despesa publica para o exercicio, fixado nos termos do novo regime fiscal instituido pela Emenda
Constitucional n°® 95, de 15/12/2016.
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12.3. A Contratada podera renunciar ao reajustamento de preco.

12.4. O reajuste ndo sera aplicado sobre as etapas/parcelas do objeto cujo atraso decorra de culpa
da CONTRATADA.

12.5. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitacdo da CONTRATADA.

13. CRONOGRAMA

13.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento para a obra, considerando a
produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem exceder o prazo de execucao
estipulado no Projeto Bésico.

13.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA servira como base também
para o acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo de atraso, passivel de
sancdes.

13.3. Caso haja termo aditivo durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera entregar
novos cronogramas em até 10 (dez) dias Gteis, apés a assinatura do aditivo.

13.4. O cronograma apresentado como anexo deste Projeto Basico devera servir como referéncia
para os licitantes elaborarem suas propostas.

13.5. Por ocasido da assinatura do Contrato, a adjudicataria devera apresentar cronograma fisico-
financeiro detalhado e ajustado, discriminando todos os servi¢os da planilha orcamentaria.
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APENDICE Il - CONDICOES GERAIS

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Os casos hao abordados nas especificacbes serdo definidos pelo Contratante de maneira a
manter o padrdo de qualidade e prazos previstos para a contratacéo.

1.2. Nenhum trabalho adicional ou modificag&o do objeto podera ser efetuado pela Contratada sem
a autorizacdo expressa do Contratante, respeitando todas as disposicbes e condicbes
estabelecidas no contrato.

1.3. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos a aprovacéo do Contratante.

1.4. As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios
previstos por hormas, desde que previamente aceitos pelo Contratante. N&do serdo aceitos materiais
diversos dos que estao especificados, quando nao houver o termo “referéncia” ou “equivalente” na
planilha orcamentaria

1.4. As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios
previstos por normas, desde que previamente aceitos pelo Contratante. Nao serdo aceitos materiais
diversos dos que estao especificados, quando ndo houver o termo “referéncia” ou “equivalente” na
planilha orcamentaria.

1.5. A equivaléncia indicada € em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou
acabamento), de materiais de fabricacé@o, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia sera
avaliada pelo Contratante, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material
proposto pela Contratada, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
acreditados pelo INMETRO, com 6nus para a Contratada. As especificacdes constantes em
planilha, onde aparecem a marca e o modelo, desprovidos do termo “ou equivalente/similar”
deverdo ser seguidas a risca, conforme caderno de especificagbes, pois, tratam-se de materiais
padronizados pela Contratante, ndo sendo aceito, portanto, marca ou modelo diverso.

1.6. A Contratada devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para que
as suas operacbes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparacédo de eventuais danos causados.

1.7. A remocgdo de todo entulho gerado na execugdo dos servigos, para local permitido pela
Prefeitura Municipal, sera feita pela Contratada e o pagamento realizado em item especifico da
planilha orcamentéria, conforme comprovacgao via recibo ou nota fiscal.

1.8. A Contratada serd responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos, pela
protecédo de toda a propriedade publica e privada, linhas de energia elétrica, adutoras, telefone, fibra
Otica, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas
da Contratante e adjacente, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias
gue nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

1.9. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execucao dos servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou
danificacdo dos demais servicos em execucédo até sua definitiva aceitacao.
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1.10 Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, acbes por perdas ou danos e
indenizacdes oriundas de danos causados pela Contratada serdo de sua inteira responsabilidade,
nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da Contratante.

1.11 A equipe técnica da Contratada responsavel pelos servicos devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessérias
a execucao dos servigos.

1.12 A qualguer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar, justificadamente, a substituicdo de membro
da equipe técnica da Contratada, caso figue comprovado que sua conduta esteja prejudicando a
execucéo da obra.

1.13 A Contratada cuidarad para que o local permaneca sempre limpo e organizado, com 0s
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

1.14 E obrigatério que a Contratada promova e cumpra a Gest&o dos Residuos Solidos, conforme
estabelece a Resolugdo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar,
prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que
dispde sobre as sangbes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

1.15 Se, para facilitar seus trabalhos, a Contratada necessitar elaborar desenhos de execucao
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pelo Contratante,
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacao da Fiscalizagéao.

1.16 Para o0s servi¢cos objetos destas especificacdes e projetos, cabera a Contratada fornecer e
conservar equipamento mecéanico e o ferramental necessarios, usar mdo de obra habil e idénea,
agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio dos servigos, bem como obter os
materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo dos servigos no prazo fixado.

1.17 Nao sera permitido que a equipe da Contratada permaneca no local fora dos horarios de
trabalho definidos, exceto, quando houver, o posto de vigilante.

1.18 E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao, devendo a Fiscalizacdo, neste
mesmo Diério, confirmar ou retificar o registro.

1.19 A abertura do Diario de Obras deverd ser feita junto com a Fiscalizagcdo no dia de inicio dos
servicos. Serd tolerado um prazo méaximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o0
preenchimento do Diario de Obras durante a execucédo do objeto. A partir desse prazo poderao ser
aplicadas as sances previstas neste termo de referéncia e demais documentos.

2. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

2.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

2.2 Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA e que se refiram a questdes surgidas no transcurso da obra, que ndo dependam de
fatores que deveriam ter constado da proposta ou sido esclarecidos antes da apresentacéo desta.

2.3 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

2.4 Acompanhar, fiscalizar e avaliar, por intermédio da Fiscalizacdo, os trabalhos objeto deste
Contrato, atuando no sentido de obter melhor resultado para os investimentos aplicados, cuidando
para que os projetos, especificacdes, normas e demais interesses envolvidos sejam devidamente
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atendidos.

2.5 Transmitir todas as Ordens de Servico ou comunicacdo da Fiscalizagdo com a
CONTRATADA, ou vice-versa, preferencialmente por intermédio do Diario de Obras, podendo,
ainda, serem realizadas por meio eletrénico ou documento assinado pelas partes.

2.6 Rejeitar no todo ou em parte, 0s servigos e materiais entregues em desacordo com o objeto
do Contrato.

2.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

2.8 Efetuar o pagamento correspondente a cada medi¢cdo, com a comprovacao das regularidades
exigidas, em conformidade com o Cronograma de Execucdo da Obra/Servigos.

2.9 Aplicar sang¢des ou rescindir o contrato, no caso de inobservancia pela CONTRATADA de
quaisquer das clausulas e condicdes estabelecidas no Contrato.

3. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1 Manter preposto aceito pela Administragédo no local da obra para representa-lo na execucao
do contrato.

3.2 Cumprir o objeto do presente instrumento, mediante o fornecimento dos materiais, insumos,
equipamentos e execugdo dos servicos em conformidade com as especificacdes constantes no
Edital e seus Anexos.

3.3 Responsabilizar-se pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive
por suas subcontratadas e fornecedores.

3.4 Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia do
objeto deste Contrato, bem como as contribuicbes devidas a Previdéncia Social, encargos
trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se
fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado.

3.5 Aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato, nas condi¢ges permitidas
pela legislacéo.

3.6 Nao subcontratar o objeto do presente Contrato sem prévia autorizacao da CONTRATANTE.

3.7 Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissdes ou erros na elaboracao de
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a conclusdo dos servigos.

3.8 Comprovar, mensalmente, a quitacdo das obrigacdes trabalhistas, tributarias, o recolhimento
das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Previdéncia Social)
pertinentes aos seus empregados alocados ao servigo decorrente do Edital.

3.9 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na legislacédo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execucdo deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia da
CONTRATANTE.

3.10 Executar o objeto desta licitagdo com estrita observancia as Normas Técnicas Brasileiras e a
legislacéo vigente.

3.11 Empregar nos diversos servicos a serem executados materiais que atendam as normas da
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ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

3.12 Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessarios
para executar satisfatoriamente os servicos.

3.13 Comunicar a CONTRATANTE, identificacdo dos seus funcionarios, onde sera emitido
documento para controle de acesso individual pelo prazo de duracdo da obra.

3.14 Apresentar a CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a emissao da Ordem de
Servico, 0s seguintes documentos:

3.14.1 Visto no Conselho Profissional da Categoria no estado de Mato Grosso, nos casos de
empresa registrada em outro estado da federagéo.

3.14.2 Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), ou equivalente, referente a execucao dos servicos objeto deste contrato.

3.14.3 Apodlice do Seguro de Risco de Engenharia com vigéncia igual ou superior a vigéncia do
contrato, devendo cobrir eventuais prejuizos de ordem subita e imprevista por qualquer causa,
inclusive as avarias causadas por erros de projetos, tumultos, desentulho, responsabilidade civil e
danos morais.

3.14.4 Matricula junto ao INSS — CNO, quando previsto na legislagdo vigente.

3.15 Na eventual realizacdo de aditivos contratuais, a CONTRATADA devera apresentar a
CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo Aditivo, 0s seguintes
documentos:

3.15.1 ART/RRT complementar referente aos servigos aditivados.
3.15.2 Endosso das Apdlices de Seguro Garantia e Risco de Engenharia.

3.16 Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a sinalizacao do local durante o periodo
de execucéo da obra.

3.17 Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos que venham a causar
ao CREA-MT ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante do item anterior ou da
propria execucao dos servi¢cos contratados.

4. FISCALIZAGAO DO CONTRATO

4.1 O objeto do presente instrumento, serd formalizado por meio de Contrato Administrativo
estabelecendo em suas clausulas, todas as condicdes, obrigacdes e responsabilidades entre as
partes, em conformidade com o Edital de licitagcdo, o Termo de Referéncia e a Proposta de Precos
da empresa vencedora.

4.2 A execucdo dos servicos sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e avaliagéo
por representante do Contratante com atribuicdes especificas, especialmente designados mediante
portaria da Presidéncia, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/21.

4.2.1 O gestor e/ou fiscal substituto atuard como titular do contrato na auséncia e nos impedimentos
eventuais e regulamentares do titular.

4.3 As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucado contratual sdo o conjunto de acdes que
tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para o servigco
contratado, verificar a regularidade das obriga¢cfes contratuais, bem como prestar apoio a instru¢ao
processual e o encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragédo, reequilibrio, prorrogagdo, pagamento,
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eventual aplicacdo de sancgles, extingdo do contrato, dentre outras, com vista a assegurar 0
cumprimento das clausulas avengadas e a solucéo de problemas relativos ao objeto.

4.4 As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicées, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

4.5 O conjunto de atividades de gestéao e fiscalizacédo, sdo exercidas de acordo com as seguintes
disposicoes:

4.5.1 Gestor do Contrato: coordenar as atividades de fiscaliza¢cdo do contrato; indicar existéncia de
recurso or¢camentario nas hipéteses de aditivo contratual; acompanhar o prazo de execucao e
vigéncia do contrato; atestar a realizacdo da despesa, apds ateste dos fiscais técnico e
administrativo; encaminhar os autos conclusos para pagamento a unidade de orgamento e finangas;
encaminhar & unidade competente documentos pertinentes a prorrogacao, alteracao, reequilibrio,
pagamento, eventuais aplicacfes de sancdes e extingdo do contrato.

4.5.2 Fiscal Técnico: acompanhar a realizacdo dos servicos; aferir se a quantidade, qualidade,
tempo e modo de prestagdo dos servigcos estdo compativeis com o estipulado no termo de
referéncia; registrar todas as ocorréncias e irregularidades relacionadas com a execucédo do
contrato; acompanhar a regularidade da execucdo dos servicos e as ocorréncias evidenciadas;
comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos das obriga¢des contratuais, propondo
aplicacdo de penalidades e, se for o caso, a rescisao contratual; solicitar & CONTRATADA
correcdes e/ou substituicbes quando do recebimento de servigos divergentes do contrato; atestar a
regularidade da prestacdo dos servicos e encaminha-la ao Gestor do Contrato para atesto da
despesa, realizar o recebimento provisério dos servicos.

4.5.3 Fiscal Administrativo: acompanhar a execucdo do contrato quanto as obrigacbes
previdenciarias, fiscais e trabalhistas; analisar, por amostragem, os comprovantes de recolhimento
mensal das contribuicbes previdenciarias estabelecidas para o empregador e seus empregados;
comprovantes de recolhimento mensal do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co; comprovante
de pagamento de salarios, vale-transporte, auxilio-alimentacdo e demais obrigacfes contidas na
convengdo coletiva, acordo coletivo ou sentenca normativa; comunicar ao Gestor do Contrato
eventuais inadimplementos das obrigagfes contratuais, recomendando a aplicagdo de penalidades;
calcular multas; certificar a regularidade da documentacédo analisada e encaminha-la ao Gestor do
Contrato para atesto da despesa.

4.6 Sera realizada com a Contratada reunido inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os
entendimentos acerca das condi¢des estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer
possiveis duvidas acerca da execuc¢ao dos servicos. A pauta desta reunido observara, pelo menos:

4.6.1 Apresentacdo do Preposto da empresa pelo representante legal da Contratada. A Carta de
apresentagcédo do Preposto devera conter no minimo o nome completo e CPF do funcionério da
empresa designado para acompanhar a execugdo do contrato e atuar como interlocutor principal
junto a CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais
guestdes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

4.7 As decisGes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Gestor do Contrato serdo
submetidas a apreciacédo da autoridade competente da CONTRATANTE para adocao das medidas
cabiveis.

4.8 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razéo da execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a
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fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante.

4.9 E direito da Fiscalizac&o rejeitar quaisquer servicos quando entender que a sua execucgao
esta fora dos padrdes técnicos e de qualidade definidos neste Projeto Basico e seus apéndices,
devendo a contratada reparar, corrigir ou substituir 0s servicos e pecas rejeitados pela fiscalizagao,
nos termos do art. 119 da Lei n°® 14.133/21.

4.10 A comunicacdo entre o contratante e a contratada sera realizada por meio eletrénico, via e-
mail, aplicativo de mensagens, por telefone e via correspondéncia, encaminhado aos enderecos ou
telefone indicado pelo Gestor e/ou Fiscal do contrato.

5. MEDIGAO DOS SERVIGOS

5.1 Somente estardo sujeitos a medicdo e consequente pagamento 0S servicos constantes na
Planilha Or¢camentaria e que tenham sido executados de acordo com Especificacdes Técnicas,
Projetos, Normas Técnicas, regulamentos das empresas concessionarias e demais disposi¢cdes
legais.

5.2 A CONTRATADA devera apresentar proposta de medigéo para andlise da Fiscalizagéo, que
podera realizar a glosa de servigos ndo aceitos.

5.3 Juntamente com a proposta de medi¢cdo a contratada devera enviar toda documentagéo
exigida para a fiscalizagdo técnica e administrativa listados no item 6.

5.4 A proposta de medicdo devera ser elaborada em planilha eletrdnica, contendo os elementos
constantes na planilha or¢camentédria e colunas com quantitativos e valores acumulados,
acompanhada de memoria de célculo dos servigos prestados (inclusive acumulados) e um quadro
resumo dos quantitativos dos servigos.

5.5 As medicbes serdo elaboradas através de verificagdo “in loco”, ou ainda, de acordo com
informagdes de projetos, desenhos de detalhes ou outros documentos de informacéao.

5.6 Nao serdo medidos servigos inacabados, com vicios ou notada ma execugdo. Ocorrendo essa
hipotese, a Fiscalizacdo excluird da medicdo proposta pela Contratada os respectivos servicos,
devendo corrigir todos os seus defeitos para inclusdo em medi¢des futuras.

5.7 Os materiais seréo fornecidos pela Contratada e pagos mediante a sua aplicacao.

5.8 Somente serdo realizadas e encaminhadas para pagamento medi¢cdes com valor igual ou
superior a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, salvo condicdo excepcional que sera
objeto de andlise.

6. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAGAO E PAGAMENTO

6.1 A CONTRATANTE, por meio do fiscal técnico, realizard o acompanhamento e a supervisao
dos servicos desenvolvidos pela CONTRATADA, zelando pelo efetivo cumprimento do padréo de
qualidade, informando os desvios da normalidade, da qualidade, registrando as ocorréncias e
deficiéncias na prestacao dos servicos.

6.2 O pagamento sera realizado observando a seguinte sequéncia de fiscalizacao, atestes e
encaminhamentos:

FISCALIZAC;AO TECNICA
6.3 Antes de emitir a Nota Fiscal de servigos, a contratada deverd encaminhar ao Fiscal Técnico
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relatério de medicdo dos servicos, acompanhado da via do contratante do Diario de Obras e
Relatdrio fotogréfico referente ao periodo da medicgéo (via e-mail).

6.4 O Fiscal Técnico terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, para aprovar ou rejeitar a
documentacao apresentada, devendo notificar a Contratada, discorrendo sobre os itens em que ha
divergéncia para corrigi-los/complementa-los, quando rejeitada.

6.5 De posse dos documentos, o Fiscal Técnico, apés andlise, realizara o ateste e consequente
recebimento provisério dos servicos, comunicard a contratada e enviara o processo ao fiscal
administrativo.

6.6 A Contratada, de posse do ateste emitido pelo Fiscal Técnico, devera emitir a Nota Fiscal
correspondente & medig&o e enviar via email para: aspro@crea-mt.org.br.

6.7 As Notas Fiscais (em formato PDF-A e XML), deverao informar endereco, CNPJ, nimero do
contrato, os dados bancérios para pagamento, a descri¢cdo clara do objeto do contrato (inclusive
guanto a atividade econbmica, seja CNAE e o item de LC166/2003), eventuais beneficios tributarios
e valores discriminados.

6.7.1 Os beneficios tributarios ndo informados seréo desconsiderados, nos termos da legislacéo
pertinente.

6.7.2 Devera ser utilizada a Classificagdo Nacional de Atividades Econdmicas (CNAE) 44120400
(Construcao de edificios).

FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

6.8 Para realizacdo da fiscalizacdo administrativa a Contratada devera enviar os seguintes
documentos em Arquivo digital (em formato PDF-A) para pagamento da primeira medi¢ao:

6.8.1 Comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e INSS.

6.8.2 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

6.8.3 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.8.4 Certiddo Negativa de Débitos Estaduais.

6.8.5 Certidao Negativa de Débitos Municipais.

6.8.6 Relacédo de empregados.

6.9 Para pagamento das demais medi¢cdes serdo exigidos os seguintes documentos:

6.9.1 Comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e INSS.

6.9.2 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

6.9.3 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.9.4 Certiddo Negativa de Débitos Estaduais.

6.9.5 Certiddo Negativa de Débitos Municipais.

6.9.6 Comprovante de recolhimento do FGTS referente ao(s) mé (es) anterior (es) a medicao.
6.9.7 Comprovante de recolhimento do INSS referente ao (s) més(es) anterior (es) a medicao.

6.9.8 Comprovante de pagamento de salarios referente ao(s) més(es) anterior (es) a medicao
(holerite devidamente assinado ou depdsito em conta corrente).

6.9.9 GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social) referente a
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Matricula junto ao INSS (CNO) dos servigos em epigrafe.

6.10 Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao Fiscal Administrativo os seguintes
documentos:

6.10.1 Prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
6.10.2 Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

6.10.3 Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

6.10.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
6.10.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.11 Apoés a conferéncia da documentacgéo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o Fiscal Administrativo
realizara o ateste administrativo dos servigcos e encaminhara o processo ao gestor do contrato.

ATESTE DO FISCAL

6.12 Apds a realizagdo dos atestes dos fiscais técnico e administrativo, ndo havendo pendéncia
para pagamento apontada nos atestes, o gestor do contrato emitira o recebimento definitivo dos
servicos (ateste da despesa), o ateste da Nota Fiscal e encaminharé o processo para pagamento.

6.12.1 Constatada irregularidade em alguma nota fiscal esta sera devolvida a contratada para as
necessarias correcdes, com as informacgdes que motivaram sua rejeicao.

6.12.2 A Contratada devera emitir Nota Fiscal e enviar novamente por email para aceite,
contando-se o0 prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.

6.13 No recebimento e aceitacdo do objeto, serdo consideradas, no que couber, as disposicdes
contidas no artigo 140 da Lei n® 14.133/21.

6.14 Em hipotese alguma é permitida a antecipacdo de pagamento por servicos ndo executados
ou executados de forma incompleta.

7. PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria em favor da Contratada, no prazo de
5 (cinco) dias Uteis ap0s o ateste do gestor e recebimento do processo.

7.2 Quando do pagamento da nota fiscal sera efetuada a retencao dos valores correspondentes
a tributos e contribuigbes sociais, nos termos legais, inclusive o recolhimento do ISSQN sobre o
valor dos servicos.

7.3 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital.

7.4 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

7.5 Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.6 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

7.7 Serdo deduzidos dos créditos da contratada os valores relativos a multas e juros de mora de
tributos e contribui¢cdes sociais, decorrentes de entrega de faturamento em atraso.

8. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 Os recebimentos provisério e definitivo serdo realizados conforme previsto no art. 140 da Lei
n° 14.133/2021.

8.2 Concluida toda a execucédo fisica do objeto, o Fiscal Técnico realizara o recebimento
provisorio.

8.3 A fiscalizacdo do contrato deverd recusar o recebimento provisério, enquanto houver
pendéncias ou servi¢os inacabados.

8.4 O recebimento definitivo sera efetuado por comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisorio.

8.5 A CONTRATADA devera apresentar para fins do recebimento definitivo os seguintes
documentos:

8.5.1 Certidao negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Imoveis (Baixa da CNO), quando houver.

8.5.2 Comprovagéao da quitacdo dos salarios dos trabalhadores alocados na obra até a concluséo
dos servigos ou no caso de rescisdo do contrato de trabalho, comprovacéo do recolhimento das
verbas rescisorias.

8.5.3 Comprovacgédo do recolhimento de INSS e FGTS referente a folha de pagamento da ultima
medicao.

8.5.4 Certiddo de baixa na ART ou RRT de execugéo.
8.5.5 As-built e certiddo de Habite-se nos casos pertinentes.

9. ALTERAGOES CONTRATUAIS

9.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124 e 125 da Lei n°
14.133/21.

9.2 A execucdo de qualquer tipo de servico ndo previsto na planilha orgamentaria ou de
guantitativo superior ao previsto nesta serd necessariamente precedida de formalizagcéo contratual,
ou em situacdes de carater excepcional, de autorizacdo expressa e formalizada da Administracao.

9.3 Na hipotese da necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitarios dos itens
acrescidos deverdo seguir as seguintes orientacdes:

9.3.1 Para itens que ja constem do contrato, 0s custos corresponderdo aqueles ja contratados.

9.3.2 Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdao aqueles do més de
referéncia do orcamento, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela
empresa no momento da licitagéo.

9.3.3 Para os itens novos ndo constantes do SINAPI, os custos deverdo ser obtidos através da
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elaboragdo da composicdo analitica de pregos, conforme item 9 do APENDICE | — REGRAS DA
LICITACAO DAS OBRAS DE REFORMAS.

9.4 A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais unilaterais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até o limite de 50% (cinquenta por cento),
conforme Art. 125 da Lei 14.133/2021.

10. RESPONSABILIDADE

10.1 A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servicos
gue executar, de acordo com o Projeto Basico, Contrato e demais documentos técnicos fornecidos
ou apurados no decorrer da obra, assim como pelos que eventualmente executar em desacordo
com esses documentos ou os danos decorrentes da realizagéo de ditos trabalhos.

10.2 Durante 5 (cinco) anos apdés o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada
responderd por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CREA-MT.

10.3 A presenca da Fiscalizacdo durante a execucéo dos servigos e obras, quaisquer que sejam
0os atos praticados no desempenho de suas atribuicGes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e integralmente pela execucdo dos
servicos, inclusive pelos servigos executados por seus subcontratados, na forma da legislacdo em
vigor.

10.4 Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o CREA-MT efetuar os reparos e substituicbes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante em divida liquida e certa da Contratada.

10.5 A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissfes e atos praticados
por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como originados de
infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor.

11. GARANTIA DA EXECUGAO

11.1 Sera exigido do licitante adjudicatario a prestacdo de garantia de execucao do contrato, nos
moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/21, com validade durante a execucdo do contrato e por 90
(noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor anual do contrato.

11.2 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
estabelecido no edital, a Contratada devera apresentar garantia adicional equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

11.3 A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacBes nele previstas;

11.3.2 Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

11.3.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

Pg 022
de 72

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



23

S i

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

11.3.4 Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

12. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

12.1 Sera de inteira responsabilidade da Contratada prover meios de seguranca para 0s operarios,
equipe de fiscalizagédo e eventuais visitantes, no ambiente onde serdo realizados os servigos, com
fornecimento e instalacdo de equipamentos de seguranca (EPI e EPC).

12.2 Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de
Protecéo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de aco,
capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

12.3 E de responsabilidade da Contratada, providenciar a sinalizacdo, telas, guarda-corpos,
barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), exigiveis por norma,
necessarias a preservar a seguranca dos empregados e a de terceiros.

12.4 Cabe a Contratada responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como das demais
NRs aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

12.5 A contratada devera elaborar e cumprir as recomendagfes do Programa de Condi¢oes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢éo (PCMAT).

12.6 A Contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra, o PCMSO - Programa de
Controle Médico de Saude Operacional, com o objetivo de promover e preservar a salde de seus
trabalhadores.

12.7. O PCMAT e 0 PCMSO deverao ser mantidos na obra, a disposi¢édo da Fiscalizacdo e do 6rgdo
regional do Ministério do Trabalho.

12.8. O PCMSO devera ser planejado e implantado com base nos riscos a salde dos trabalhadores
identificados nas avaliagGes realizadas pelo PGR. N&o poderéa existir um PCMSO sem que este
esteja baseado num PPRA atualizado.

12.9 A Contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra, o PGR — Plano de
Gerenciamento de Risco, com o objetivo de estabelecer uma metodologia de a¢do que garanta a
preservacgdo da saude dos trabalhadores frente aos riscos dos ambientes de trabalho.

12.10 A Contratada devera adotar as medidas de protecao para o trabalho em altura, de acordo
com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

12.11 Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela Contratada aos usuarios
das instalagcbes provisorias serdo, no minimo, aqueles determinados pelo Departamento Nacional
de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

12.12  As normas de seguranca constantes das especificagdes ndo desobrigam a Contratada do
cumprimento de outras disposi¢des legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de
sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamaces movidas, por pessoas fisicas ou
juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais
inaceitaveis na execucao dos servicos.

13. SANCOES
13.1 Pela inexecucéo total ou parcial dos servicos previstos no contrato, pela execucdo desses
servicos em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo descumprimento das obrigacdes
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contratuais, a CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da
ocorréncia, aplicar a CONTRATADA as sanc¢des de adverténcia, multa, Suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT e declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

a) Adverténcia;

13.2 Podera ser aplicada a sancdo de adverténcia, exclusivamente, quando a Contratante der
causa a inexecucdao parcial do contrato, desde que nédo cause grave dano a administracdo publica,
ao funcionamento dos publicos ou ao interesse coletivo:

13.2.1 A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou percentual entre 80%
(oitenta por cento) e 60% (sessenta por cento) do previsto para o periodo da medigdo no
cronograma fisico-financeiro.

b) Multa;

Por atraso injustificado:

13.3 Sera aplicada multa no caso de atraso injustificado na conclus@o dos servigos seré aplicada
multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia de atraso, até o limite de 10%
(dez por cento), aplicado sobre o montante inadimplido;

13.4 A cada medicdo realizada, no caso de atraso injustificado na execucdo do objeto, sera
realizada retencdo preventiva de acordo com os indices abaixo, que incidirh sobre o saldo nao
executado, de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela CONTRATANTE:

13.4.1 Retencao de 2% (dois por cento) sobre o saldo a medir, quando a CONTRATADA executar
percentual igual ou inferior a 60% (sessenta por cento) e superior a 40% (quarenta por cento) do
previsto para o periodo no cronograma fisico-financeiro;

13.4.2 Retencao de 5% (dez por cento) sobre o saldo a medir, quando a CONTRATADA executar
percentual igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do previsto para o periodo no cronograma
fisico-financeiro;

13.4.3 As retengOes aplicadas em funcdo do atraso no cronograma de execucao serdo reavidas
pela CONTRATADA caso o cronograma seja restabelecido nas medi¢cdes seguintes.
Por inexecucdo parcial

13.5 No caso de inexecucao parcial, a multa aplicada sera de 20% (vinte por cento) sobre o saldo
ndo executado do contrato.

Podera ser configurada a inexecucao parcial do objeto quando:

13.6 Houver baixo rendimento na obra, caracterizado pela execucéo de percentual inferior a 40%
do previsto para o periodo no cronograma fisico-financeiro por dois meses consecutivos.

13.7 Houver atraso injustificado na concluséo dos servigos por mais de 30 (trinta) dias.

Por inexecucéo total

13.8 No caso de inexecucdao total, a multa aplicada sera de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
Contrato.

Podera ser configurada a inexecucao total do objeto quando:
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13.9 Houver atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 30 (trinta) dias apés o
recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE.

13.10 Os percentuais de execucao referidos nos itens anteriores serdo apurados com base na
formula abaixo:

PE = (VPCE/VPC) x 100

PE = Percentual executado.
VPC = Valor a ser executado previsto no cronograma.
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma.

13.11 Além das multas previstas nos itens anteriores poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo:

Tabela 1 - Valores das multas por gravidade das infragdes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 50,00
2 R$ 100,00

Tabela 2 — Classificagdo das infragdes por gravidade

INFRACAO GRAU
Item DESCRICAO

1 Permi}ir a presenca de empregado ndo uniformizado; por empregado e por 1
ocorréncia.

> Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando 1
necessarios, por empregado, por ocorréncia.
Para os itens a seguir, deixar de:

4 Apresentar a ART/RRT dos servigos apds o prazo estabelecido no Termo de 1
Referéncia; por dia de atraso.
Apresentar o Registro do Contrato junto ao CREA/MT ou CAU/BR ap6s o prazo

5 : PN ; 1
estabelecido no Termo de Referéncia; por dia de atraso.

6 Apresentar a Matricula junto ao INSS (C_NO) (caso necessario) apds o prazo 1
estabelecido no Termo de Referéncia; por dia de atraso.
Fornecer ou Preencher o Diario de Obras; por dia.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades
aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia;

13.12. Caso o somatoério de todas as multas aplicadas ao longo da execucdo contratual
ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato a CONTRATANTE
podera declarar a inexecugéo total do contrato.

13.13. No caso da ndo entrega de documentos exigidos para o Recebimento Definitivo do Objeto,
em até 90 dias ap06s o recebimento provisorio, sera aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor
total medido do contrato

13.14 O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucdo parcial e inexecucdo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes previstas neste
contrato e em legislacéo especifica.

13.15 Os valores das multas seréo retidos dos pagamentos.
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APENDICE IIl - ESPECIFICAGOES TECNICAS DE SERVICOS

1. CONDICOES GERAIS

1.1. Os materiais a serem empregados, assim como 0s servicos, deverdo ser executados
obedecendo rigorosamente:

a) As normas e especificacdes constantes do Caderno de Especificacbes Técnicas dos materiais;
b) As normas da ABNT;

c) As normas do Corpo de Bombeiros Militar;

d) As disposicdes legais da Unio;

e) Aos regulamentos das empresas concessionarias e da Administracdo Publica local;

f) As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

2. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

2.1. Adreade trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser disponibilizados
contéineres especificos para deposito e remocdo de entulhos, em local acordado com a
FISCALIZACAO.

2.2. Os contéineres com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e
encaminhados as areas de deposicéao liberadas pelo 6rgao regional competente.

3. CANTEIRO DE OBRAS

3.1. Nos casos onde haja previsdo de montagem de canteiro de obras, a CONTRATADA devera
providenciar a preparacéo do canteiro de obra para a boa conducgéo das atividades de construcéo.

3.2. As instalagbes do canteiro deverdo atender as recomendacdes das normas do Ministério do
Trabalho, legisla¢des estaduais, municipais, e demais pertinentes.

3.3. O projeto do canteiro de obras (incluindo os barracbes) devera ser fornecido pela
CONTRATADA e submetida & aprovacéo prévia da FISCALIZACAOQ, no prazo méaximo de 10 (dez)
dias do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE. Os
barrac6es deverao ser locados de maneira a facilitar o esgotamento sanitario para o coletor da rede
publica, preferencialmente proximo a rua.

3.4. Serao de responsabilidade da CONTRATADA todas as ligacdes provisorias necessarias, tais
como agua, esgoto, telefone, pluvial, entre outras. As instalacdes provisorias deveréo ser feitas de
acordo com as normas municipais vigentes.

3.5. O projeto devera prever as alteracdes decorrentes do planejamento da obra feito pela
CONTRATADA, com base no cronograma fisico apresentado.

3.6. A manutencéo do barracéo, incluso a limpeza diaria, € de responsabilidade da CONTRATADA
no decorrer de toda a obra.

3.7. O pagamento sera realizado apds a conclusédo da montagem ou, caso previsto em planilha de
locagdo mensal, de forma percentual, de acordo com a execugéo fisico/financeira da obra.
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4. PLACAS DA OBRA

4.1. Quando houver previsédo na planilha orcamentaria de placa indicativa da obra, esta devera ser
instalada em frente a obra e o modelo devera atender ao modelo a ser apresentado pela
FISCALIZACAO, contendo as principais caracteristicas do contrato, como nome da obra, 6rgdo
contratante e valor investido. Devera ser instalada em local visivel, de acordo com as exigéncias do
CREA/MT, do CAU e da prefeitura municipal.

4.2. A placa sera medida e paga por metro quadrado, quando devidamente instalada e aprovada
pela FISCALIZACAO.

5. CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO ARMADO

5.1. Consiste na realizagdo de ensaios de resisténcia a compressado de corpos de prova. Estes
deverdo seguir o preconizado em normas pertinentes da ABNT, em especial, NBR 5738/2003, NBR
5739/2007, NBR NM 33/1998, NBR 6118/2007, NBR NM 67/98 e NBR 12655. O controle a ser
exercido, por meio dos ensaios de determinagdo da resisténcia a compressdo, sera do tipo
estatistico por amostragem parcial.

5.2. Cabera a CONTRATADA efetuar os ensaios de abatimento para subsidiar o aceite ou ndo do
concreto fresco, e a coleta, moldagem, transporte, cura e rompimento dos corpos de prova, para
subsidiar o aceite ou ndo da estrutura.

5.3. A CONTRATADA devera realizar esse ensaio em todo o concreto fornecido para a obra, de
acordo com a norma especifica (Controle tecnolégico do concreto) ou conforme determinado pela
FISCALIZACAO.

5.4. Deverdao ser retirados 3 corpos de prova de cada partida (dois CPs rompidos a 28 dias e 1CP
rompido a 7 dias). A CONTRATADA devera entregar os laudos dos ensaios no prazo maximo de
72 horas apds o rompimento de cada corpo de prova. O relatério dos ensaios mensais sera entregue
no dia da medicéo. O relatdrio devera indicar as pegas concretadas com cada partida de concreto.
Para tanto, a CONTRATADA dever4 manter um controle rigoroso das datas de concretagem,
volumes e pecas concretadas.

5.5. AFISCALIZACAO devera ter acesso aos locais de armazenamento e rompimento dos corpos
de prova, e ser informada da programac¢éo dos rompimentos, caso queira acompanhar 0s ensaios.

56. A CONTRATADA devera solicitar ao laboratério e fornecer a FISCALIZACAO a
documentacdo referente a afericdo mais recente do equipamento (prensa) utilizado para os ensaios.
Caso nao sejam atendidas as normas técnicas especificas (ABNT) a entrega ndo sera considerada.

6. DEMOLIGOES E RETIRADAS

6.1. Os servicos deverdo ser realizados de forma que nunca comprometa a seguranca dos
trabalhadores, dos magistrados e servidores ou de qualquer pessoa que transite no local, além da
integridade da estrutura existente, inclusive dos edificios vizinhos, observando sempre as
prescricdes das normas, em especial, a NR18.

6.2. Os servicos de demolicdo e retiradas ndo poderdo prejudicar o andamento das atividades
institucionais, para isso, antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar um plano
de demolicdo, apos realizar um detalhado exame e levantamento dos elementos e das instalacfes
a serem demolidos/removidos. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais como a
natureza das pecas, os métodos utilizados na construcéo, as condi¢des das estruturas vizinhas, a
existéncia de juntas de dilatacdo, interferéncias com as instalacdes, shafts, o reaproveitamento
entre outros.
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6.3. O plano de demolicdo devera contemplar a sequéncia dos servicos e metodos de execucao
a serem empregados, e devera ser submetido & aprovacao da FISCALIZACAO antes do inicio dos
trabalhos.

6.4. Os servicos de demolicdo ocorrerdo durante o horario previsto e permitido pela
FISCALIZACAO, ap6s a CONTRATADA providenciar a autorizagdo junto a Prefeitura, caso
necessario, observando também os horarios permitidos para geracdo de ruidos e transito de
caminhdes na localidade da obra.

6.5. Todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalagbes danificado pelas
demolices/retiradas, ou proveniente de seus servigos inerentes, que ndo estejam no escopo das
demolicbes, serd imediatamente reparado e/ou substituido por igual ou melhor em suas
caracteristicas fisicas e funcionais, tanto para as areas privativas quando para as areas comuns do
edificio.

6.6. Cabera a CONTRATADA a remogéao e expurgo de todo o material resultante, obedecendo as
legislacdes pertinentes. A CONTRATADA seré responsavel pela limpeza de cada uma das areas
de intervencgdo, durante o andamento dos servigos.

6.7. Quando houver necessidade de transporte de material para niveis diferentes, devera ser
utilizado dispositivo mecéanico ou, quando por gravidade, através de calha fechada conforme
NR18/MT. O langcamento em queda livre de qualquer material € terminantemente proibido.

6.8. Os elementos a serem demolidos que possam gerar po, deverdo ser previamente
umedecidos, bem como durante o transporte.

6.9. Os funcionarios envolvidos nos trabalhos de demolicao devem estar devidamente treinados e
equipados com dispositivos de protecao individual. Toda a area afetada devera ser devidamente
sinalizada e as prote¢des coletivas deverdo ser implantadas.

6.10. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos de modo a evitar acidentes.

6.11. O responsavel técnico devera avaliar a necessidade de escoramento de estruturas durante a
execucgdo dos servicos, bem como implementar medidas que garantam a perfeita execug¢do dos
Servigos.

6.12. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidas e pagas por metro cubico e/ou metro
guadrado conforme previsto em planilha orgamentaria.

7. MOVIMENTAGAO DE TERRA

7.1. O material de empréstimo sera previamente aprovado pela Fiscalizacdo, devendo ser de 12
gualidade, isento de material organico, com granulometria apropriada (tipo cascalho).

7.2. Cabera a CONTRATADA o lancamento dos terraplenos de acordo com o plano de
implantacdo executando escavacao (corte) do terreno natural e espalhamento dos depdésitos
existentes no terreno, buscando usar o material aproveitavel para execucao dos aterros. O corte e
aterro compensados devem ser executados de forma a obter os platds e rampas nas dimensdes e
cotas definidas em projeto. As escavacdes serdo todas realizadas em material de 12 categoria.

7.3. O lancamento do material para a execucéao do aterro devera ser feito em camadas sucessivas,
com espessuras ndo superiores a 30cm, de forma a permitir seu umedecimento e compactacéo.

7.4. A execucdo do aterro devera observar medidas de precaucéo, a fim de evitar quaisquer danos
nas estruturas proximas.
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7.5. Nos locais de dificil acesso aos equipamentos mecanicos os aterros serdo compactados com
o emprego de soquetes manuais. O acabamento da superficie dos aterros serad executado
mecanicamente, de forma a alcancar as cotas previstas no projeto.

7.6. No momento da execucédo do aterro a contratada, utilizando-se dos equipamentos e maquinas
necessarias, realizard o carregamento do material em depdsito, o transporte com carrinhos de méo
e a descarga nas areas de aterro.

7.7. Critério de medicdo e pagamento: Os servicos de movimentacdo de terra serdo pagos
conforme volume medido de aterro.

8. ESCAVAGAO MANUAL EM VALA

8.1. Para servicos especificos, a critério da FISCALIZA(;AO, havera a necessidade de se realizar
escavacdo manual em solo, em profundidade ndo superior a 1,5 m. Para fins desse servico, a
profundidade € entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno
a partir do qual se comecou a escavar manualmente. Preferencialmente sera feita a escavagéo
mecanizada das valas. A escavagcdo manual sera feita nos locais onde néo for possivel fazer a
escavagao mecanica.

8.2. Serda de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a decisao de escorar ou hdo a vala.
Caso haja a necessidade de escoramento, em virtude de condi¢gbes do solo ou do local a ser
escavado, a CONTRATADA devera comunicar previamente a FISCALIZACAO para autorizagdo. A
CONTRATADA devera justificar tecnicamente a solugdo adotada. Caso haja necessidade podera
ser feito também o taludamento da vala. De qualquer forma, devera ser respeitada a NBR-9061.

8.3. Se necessario, a CONTRATADA devera esgotar as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacoes.

8.4. Critério de medigdo e pagamento: O servico de escavagcdo manual em vala sera pago
conforme volume medido no corte do terreno.

9. REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALAS

9.1. Trata-se de servigo relacionado ao reaterro, incluindo material, de cavas executadas conforme
itens de escavacgdo de valas e demais areas em que a FISCALIZACAO indicar.

9.2. O reaterro de cavas abertas para assentamento de caixas de passagem, caixas de areia,
cisterna e tubulacbes devera ser executado com solo isento de pedregulhos. O reaterro sera
compactado com soquete, em camadas de 10cm (pds compactagao).

9.3. No caso de tubulagbes devera ser executada compactacdo cuidadosa e moderada
estendendo-se até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, completando-se o servico até o nivel
do terreno natural por meio de compactagdo mecanica.

9.4. A compactacdo manual deve ser enérgica e precedida de umedecimento do solo, sem
saturacdo, a fim de garantir maior grau de compactacéo do solo.

9.5. Em hipétese alguma seréa aceito reaterro com solo contendo material organico.

9.6. Critério de medicdo e pagamento: O servico de reaterro ser4 pago no volume medido no
aterro.

10. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - INFORMAGOES GERAIS

10.1. Os servigcos em fundacgdes, contencdes e estrutura em concreto armado seréo executados em
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estrita observancia as disposicdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as
Normas Brasileiras especificas, em sua edi¢cdo mais recente, entre outras:

a) NBR 6122 Projeto e execucdo de fundacoes;

b) NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

c) NBR 7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
d) NBR 5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

e) NBR 5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos

f) NBR 14931 Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento;

g) NBR 6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificacdes.

10.2. O projeto estrutural considera Classe de Agressividade Ambiental Il — Moderada — Urbana —
com pequeno risco de deterioragdo da estrutura. Devem ser tomadas medidas adequadas previstas
em norma, especialmente a NBR 6118 e NBR 14931, para garantir a durabilidade da estrutura,
gualidade do concreto e cobrimento das armaduras.

10.3. Para execugdo da estrutura de concreto armado a CONTRATADA devera seguir
especialmente as recomendagfes da NBR 14931 quanto a cura adequada do concreto e retirada
das férmas e escoramentos somente apds o0 concreto atingir a resisténcia e modulos de elasticidade
indicados no projeto ou informados pelo projetista da estrutura.

10.4. Nenhum elemento estrutural poderé ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagéo, por
parte da CONTRATADA, e aprovacéo, pela FISCALIZACAO, das formas e armaduras, bem como
do exame da correta colocagdo de tubulagBes elétricas, hidraulicas e outras que, eventualmente,
sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das tubulagfes através de vigas e outros
elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em
suas posi¢des, a ndo ser com autorizacdo do autor do projeto ou da FISCALIZACAO.

10.5. A CONTRATADA devera providenciar, com aprovacdo da FISCALIZAC;AO, formularios de
controle de cada etapa construtiva de forma (incluindo cimbramento), armagéo e concretagem,
demonstrando que efetuou a minuciosa verificagdo de cada elemento, conferindo a correta
geometria, prumo, alinhamento, nivel, planicidade, contra flechas, estabilidade, espessuras, bitolas,
distribuicdo, espagamento, espacadores, distanciadores, amarragéo, instalagées, equipamentos,
passarelas de madeira moével (para garantir manutencdo da armadura negativa durante a
concretagem), até a liberacdo de concretagem, conforme definido em projeto e nas especificaces
técnicas.

10.6. A CONTRATADA informara no formulério que procedeu a todas as verificagbes necessarias
e devera solicitar, mediante visto, liberacéo da etapa pela FISCALIZACAO em tempo habil de cada
etapa construtiva — férma, armagéo e concretagem. A FISCALIZACAO efetuara a liberacéo de cada
etapa construtiva também mediante visto no mesmo formulério de controle, que terd pelo menos 2
(duas) vias, sendo uma da FISCALIZACAO. Nenhuma etapa posterior podera ser executada sem a
prévia autorizacdo da FISCALIZACAO.

10.7. Caso a FISCALIZACAO verifique erros ou desconformidades sistematicas com as
Especificac6es Técnicas e o Projeto, apds solicitacdo da CONTRATADA de liberacao da etapa
construtiva, por meio do formulario de controle, demonstrando que a CONTRATADA né&o esta
executando os servigos com zelo, qualidade e tempestividade, nem procedeu a correta verificagéo
de cada etapa, ou ndo efetuou a concretagem e cura do concreto adequadamente, podera ensejar
a aplicacdo de adverténcias, multas ou solicitacdo de substituicdo pessoal, conforme previsto em
contrato.
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10.8. Para garantir a integralidade da posicdo e geometria prevista no projeto da armadura,
especialmente da armadura negativa em lajes, e evitar seu pisoteamento durante o langamento do
concreto, utilizar passarelas de madeira mével, apoiadas sobre a férma.

10.9. Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

10.10. Sempre que a FISCALIZACAO tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos
executados da estrutura, podera solicitar, antes do seu recebimento, provas de carga para avaliar
a qualidade da resisténcia das pecas. Caso o resultado do ensaio aponte pela rejeicdo da pec¢a ou
elemento estrutural, caberd a CONTRATADA o projeto e a execug¢ao do reparo, ou reforgo, ou
mesmo a demolicdo e nova execucdo da estrutura, sem onus para a CONTRATANTE.

10.11. Quando da execugdo de concreto aparente liso, a CONTRATADA devera tomar
providéncias e um rigoroso controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com
juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. Qualquer reparo de
acabamento em razao de falhas de concretagem devera ter seu procedimento previamente
aprovado pela FISCALIZACAO.

10.12. A CONTRATADA, durante e ap0s a execucao das fundacdes, conten¢des e estruturas, €
o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagfes vizinhas e/ou a pessoas,
seus funcionarios ou terceiros.

10.13. A ocorréncia de falhas de execucgdo, especialmente de concretagem, sem providéncias
eficazes de solugdo por parte da CONTRATADA, e o fornecimento de materiais e insumos,
principalmente de concreto usinado, em desconformidade com as especificagbes técnicas e o
projeto, de forma sistemética, além das providéncias de correcdo das falhas e de fornecimento,
poderdo ensejar aplicacédo de penalidades previstas em contrato.

10.14. Na ocorréncia de desconformidade do concreto usinado fornecido com as especificacdes
técnicas e o projeto, verificado pelo controle tecnolégico, a CONTRATADA arcara, exclusivamente,
com 0s custos e providéncias de inspecdo, inclusive laboratoriais (extracdo de testemunhos,
rompimento, testes nao destrutivos etc.), e verificacdo através de Laudo Técnico se a estrutura com
0 concreto aplicado ainda atende aos requisitos de projeto para as cargas e usos previstos. O Laudo
Técnico, com ART devidamente registrada junto ao CREA MT, sera submetido & FISCALIZACAO
para aprovacdo e contemplardo, no minimo, descricdo e desenho esquematico da estrutura
verificada, normas e referéncias utilizadas, os carregamentos considerados, 0s materiais e
respectivas propriedades geométricas e mecénicas utilizadas, considerando as resisténcias
encontradas, informacéo sobre os sistemas computacionais de calculo utilizados (incluindo versao)
e descricdo resumida dos resultados dos esforgos, tensfes e deformacdes utilizadas na verificagéo
da estrutura de concreto armado, demonstrando atendimento ao uso e cargas originalmente
previstas pelo projeto, considerando as normas e referéncias utilizadas.

10.15. No caso de a estrutura ndo atender aos requisitos de projeto, a CONTRATADA
providenciara a demolicdo da estrutura comprometida, e o seu refazimento, ou apresentara

imediatamente projeto de reforco, as suas expensas, que sera submetido a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

10.16. O projeto de reforco deverd ser entregue com os desenhos em arquivo eletrénico no
formato dwg., compativel com AutoCAD 2014, memorial de calculo em arquivo eletrénico no formato
doc. ou xls, compativel com Microsoft Word 2015 ou Microsoft Excel 2015, 2 (duas) cOpias
impressas em papel (desenhos e memorial de célculo), arquivos eletrénicos de dados e resultados
do célculo estrutural no formato compativel com os sistemas computacionais utilizados, e respectiva
ART do Responsavel Técnico pelo projeto de reforco registrada no CREA-MT.

10.17. O Memorial de Célculo devera incluir, no minimo, os mesmos elementos do Laudo Técnico
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de verificagdo da estrutura, citados acima, demonstrando que a estrutura com o refor¢co proposto
atende ao uso e cargas originalmente previstas pelo projeto e nas especificagdes técnicas.

10.18. Apés aprovacdo do projeto de reforco estrutural, a CONTRATADA providenciara
imediatamente a execucdo dos respectivos reforcos com acompanhamento e liberacdo de cada
etapa prevista pela FISCALIZACAO. Nenhuma etapa posterior de execucdo do reforco poderéa ser
executada sem a prévia autorizacéo da FISCALIZACAO.

10.19. Entretanto, caso nao haja possibilidade de recuperacao da estrutura comprometida sem
afetar seu desempenho, qualidade, durabilidade e uso previsto, o projeto de reforco ndo sera
aprovado pela FISCALIZACAO e a CONTRATADA devera demolir a estrutura comprometida e
refazé-la. Qualquer atraso no cronograma da obra ocasionado pela situacdo acima descrita sera
passivel de aplicacao das penalidades previstas no contrato.

FORMAS E ESCORAMENTOS

10.20. As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que
regem a matéria, como a NBR 15696.

10.21. O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a atender aos
esforcos decorrentes do processo executivo adotado. As férmas serdo dotadas de contra flechas,
caso necessario, de acordo com as indicacdes do projeto estrutural, e com a paginacao das formas
conforme as orientacdes do projeto arquitetdnico.

10.22. Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e calafetadas, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

10.23. Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, deverdo ser tomadas
providéncias, com a abertura de pequenas janelas na parte inferior da

10.24. As férmas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absor¢cdo da agua de
amassamento do concreto. Imediatamente antes da concretagem, as férmas deverao estar imidas,
sem excesso ou empocamento de agua.

10.25. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocagdo da armadura.

10.26. Deverado ser tomados cuidados para evitar deformacdes prejudiciais provocadas no solo
ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

10.27. As férmas de pilares cilindricos deverdo ser metéalicas, ndo sendo admitido o uso de
cambotas de madeira pré-fabricadas, tubos de PVC ou PEAD.

10.28. Os escoramentos deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. Deverdo ser empregados escoramentos
metdlicos.

10.29. As férmas deverdo ser preparadas pela CONTRATADA tal que figue assegurada sua
resisténcia aos esforcos decorrentes do lancamento e vibracdes do concreto, sem sofrer
deformacdes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em
projeto.

10.30. Em caso flagrante de ndo atendimento ao acima recomendado, A FISCALIZACAO podera
condenar a montagem das férmas, cabendo a CONTRATADA as custas pelo refazimento.

10.31. Imediatamente antes do lancamento do concreto, a CONTRATADA devera realizar
cuidadosa vistoria nas férmas para verificacdo da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza,
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molhando-as perfeitamente a fim de evitar a absor¢cao da nata de cimento. A liberacao das formas
pela FISCALIZACAO devera ser solicitada pela CONTRATADA em tempo habil através dos
formularios de controle de cada etapa construtiva, no caso o de férma (incluindo cimbramento).

10.32. Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessérios a fim de impedir que
sejam danificadas as superficies de concreto.

10.33. E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracao do concreto
aparente.

10.34. Avariagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0 mm (cinco milimetros).

10.35. O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

10.36. A retirada das férmas seguird os seguintes prazos recomendados:

a) Faces laterais: 3 dias;

b) Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espagados;
¢) Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

10.37. Desde que submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO e incluidos no projeto e
planejamento do cimbramento, em conjunto com as férmas, conforme item 5.7, 0s prazos anteriores
poderdo ser ajustados, conforme determina a NBR6118 e NBR 14931, em funcdo de estudos
técnicos, embasados nos resultados de controle tecnolégico e na avaliagdo estrutural,
demonstrando que a estrutura de concreto, na ocasido em que for retirada a férma, suporta as
acOes previstas, considerando a capacidade de suporte do sistema de cimbramento e os dados de
resisténcia e deformabilidade do concreto, sem comprometer deformacdes e fissuracbes aceitaveis
definidos em norma e nas especificagdes técnicas do projeto estrutural.

10.38. A retirada do escoramento de tetos sera projetada e planejada conforme item 5.4 —
Cimbramento, e feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para pecas em
balanco, de modo a evitar o aparecimento de fissuras em decorréncia da aplicagéo de carregamento
nao previsto.

ARMADURAS

10.39. A FISCALIZACAO podera exigir a realizagio dos ensaios previstos nas Normas Brasileiras
para o recebimento das partidas de aco, correndo as respectivas despesas por conta da
CONTRATADA.

10.40. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a férma, obedecendo- se para isso a
distincia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura (espacadores) dos tipos "clips" plasticos.

10.41. Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lancamento do
concreto.

10.42. Todas as barras a serem utilizadas na execuc¢ao do concreto armado deverado passar por
um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros.

10.43. As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢oes
indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.
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10.44. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com nata de
cimento ou produto especialmente destinado a essa finalidade, o que as protegera da acgéo
atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o lancamento do concreto. No caso de
utilizacdo de nata, esta devera ser removida antes do lancamento do concreto.

10.45. Cada produto deve ser claramente identificAvel na obra, de maneira a evitar trocas
involuntarias, e os produtos ndo podem ser estocados em contato direto com o solo. NBR 14913,
item 8.1.3.

10.46. A liberacdo das armacdes pela FISCALIZACAO devera ser solicitada pelo CONTRATADO
em tempo habil através dos formuléarios de controle de cada etapa construtiva, no caso o de
armadura.

CONCRETO

10.47. Nas pegas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que atendam
a NBR-5732 e NBR-5737.

10.48. A fim de se evitar quaisquer variagbes de coloragdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniformes.

10.49. Todo o cimento sera de uma so referéncia e tipo, quando o tempo de duracdo da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

10.50. Os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a sua lavagem completa.

10.51. As férmas serdo mantidas imidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da acéo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

10.52. Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa venha
a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata, 0 que se processara por
lancamento, com mangueira de agua, sob pressao.

10.53. As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos ou
nos planos de concretagem aprovados pela FISCALIZACAO.

10.54. A CONTRATADA devera submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO o plano (incluindo
cronograma) e a sequéncia de langcamento do concreto, incluindo a previsdo das juntas de
construcao, de modo a garantir nitidamente a reproducéo do projeto.

10.55. A concretagem so podera ser iniciada apos a colocagéo prévia de todas as tubulagfes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

10.56. A liberacdo de concretagem pela FISCALIZACAO devera ser solicitada pela
CONTRATADA em tempo habil através dos formularios de controle de cada etapa construtiva, no
caso o de liberacdo de concretagem, apds as etapas anteriores de forma e armacéo tiverem sido
aprovadas pela FISCALIZACAO.

10.57. Todo concreto estrutural utilizado na obra devera ser usinado em central de produgéo
industrial, especializada na fabricacéo de concreto.

10.58. A CONTRATADA devera efetuar a cura do concreto durante, no minimo, 7 (sete) dias apos
a concretagem.

10.59. Nao serd permitido o uso de concreto remisturado.
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10.60. A concretagem devera obedecer a um plano de langcamento, com especiais cuidados na
localizag&o dos trechos de interrupgédo diaria.

10.61. A altura maxima recomendavel de lancamento serd de 2 (dois) metros.

10.62. O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

10.63. O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersao. Os equipamentos a serem
utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicdes e os tamanhos das pecas a serem
concretadas.

10.64. Além daqueles que serdo utilizados normalmente na obra, a CONTRATADA devera ter
vibradores de imersao de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.

10.65. A CONTRATADA devera providenciar controle do lancamento do concreto em desenho
esquematico, com delimitacao precisa da regido em que foi langcado o concreto de cada caminh&o
betoneira, além dos demais dados técnicos (fck, slump, fator a/c etc.), além de informacgbes sobre
os procedimentos adotados de lancamento, equipamentos utilizados, placa do caminh&o betoneira,
horario, tempo de langcamento, temperaturas, vento, chuvas, procedimento de cura etc., que possam
permitir a adequada verificagdo e intervencdo futura, caso o concreto langado ndo atenda as
especificagbes técnicas e o projeto. Copia desse controle de langamento do concreto, com as
demais informacdes citadas, devera ser prontamente fornecido a FISCALIZACAO, assim que
disponivel, para verificagdo de conformidade com as especificagdes.

10.66. Na hipotese de ocorréncia de falhas, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais
imperfeicbes, a FISCALIZACAO fara exame da extensdo do problema e definird os casos de
demolicdo e ou recuperacao das pecas, que sera executado imediatamente, quando tecnicamente
possivel, as expensas exclusivas da CONTRATADA.

10.67. Apoés verificar todos os detalhes da falha, sua localizagédo, extensédo e proximidade com
outra falha de mesmo ou maior porte, sera escolhido o melhor tratamento para cada situacédo
encontrada. O tratamento das falhas devera prever o uso de adesivos a base de epdxi para
solidificar um novo concreto ou graute (grout). Para garantir solidariedade com o substrato, concreto
base, deverdo ser tomadas, no minimo, as seguintes providéncias, cuja liberacdo para cada etapa
seguinte devera ser aprovada e acompanhada pela FISCALIZACAO:

a) Remover todo o concreto solto (desagregado) até o concreto sao, sem fissuras nem outras
falhas, apicoar providenciando junta de concretagem apropriada, ou seja, 0 mais perpendicular
possivel em relacéo a superficie externa, de preferéncia com angulo menor que 90°, de maneira a
garantir que o material que ira preencher a falha figue devidamente ancorado e encaixado no
substrato de apoio;

b) Promover a limpeza das armaduras, retirando a corrosdo e nata de concreto aderida;

c) Antes do preenchimento da falha, limpar bem a superficie a ser tratada, tirar toda poeira ou nata.
Dependendo do material de enchimento, conforme fabricante, molhar a superficie até estar
saturada, mas sem excesso ou sobra de agua, mantendo a superficie Umida sem empog¢amento;

d) Preferencialmente, caso haja possibilidade de aplicacdo do produto fluido por gravidade,
providenciar formas e dispositivos estanques que permitam criar uma “pressao hidrostatica”, com
uso de “cachimbos” por exemplo, para que o produto preencha integralmente todos os vazios.
Eventualmente pode ser necessario o uso de purgadores.

e) Aplicar um adesivo estrutural & base de epdxi na superficie de concreto e nas armaduras como
ponte de aderéncia, caso necessario, conforme recomendacdes do fabricante.
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f) Lancar o material escolhido (concreto ou graute) usando o método de adensamento
recomendado (manual ou vibragdo mecanica), seguindo instru¢des do fabricante. Somente no caso
de total impossibilidade de aplicacdo do produto fluido, por gravidade, o produto poderéa ser aplicado
“‘chapado” com colher de pedreiro, seguindo rigorosamente as recomendagbes do fabricante,
especialmente de espessuras maximas das camadas, de maneira a garantir recuperacao integral
da falha;

g) Utilizar aditivos para evitar a retracdo do material (expansor).
h) Promover a cura adequada e o acabamento da superficie.

10.68. Em caso de ndo aceitagdo, por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado, a
CONTRATADA se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo & sua reconstrugcdo, sem 6nus
para 0 CONTRATANTE.

10.69. Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagcdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacédo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou
outros elementos atravessados, desde que atendidas as dimensdes maximas e afastamentos de
apoio entre eles, conforme recomendagdes normativas.

10.70. Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de aco com didmetro minimo de 5mm ou tela soldada propria para este tipo
de amarragdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por
intermédio de cola ep6xi ou chumbador.

10.71. A estruturacdo de paredes com pilares e vigas auxiliares ndo podera acarretar introdugéo
de esfor¢cos ndo previstos na estrutura principal da obra. Deveréo ser providenciadas juntas de
ligagédo apropriadas entre essas estruturas auxiliares e a principal que garantam estabilidade das
paredes sem alterar o comportamento previsto do sistema estrutural principal.

ADITIVOS

10.72. E terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer substancia
gue possa favorecer a corrosao das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra
para comprovagdes de composicao e desempenho.

10.73.  Os aditivos so poderdo ser usados quando previstos no projeto e especificagdes ou, ainda,
apos a aprovacao da FISCALIZACAO e do projetista. Estardo limitados aos teores recomendados
pelo fabricante e observados os prazos de validade.

10.74. Sé poderédo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratério
nacional especializado e idéneo.

DOSAGEM

10.75. A fixacdo da resisténcia de dosagem serd estabelecida em funcdo da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.

10.76. O estabelecimento dos tracos do concreto a serem utilizados na obra sera funcédo da
dosagem experimental (racional), na forma preconizada ha NBR-6118, de maneira que se obtenha,
com os materiais disponiveis, concretos que satisfacam as exigéncias do projeto estrutural.

10.77. Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
a) Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

b) Dimens&o méxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcao das dimensdes das
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pecas a serem concretadas;

c) Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método da NBR-7223;
d) Composicao granulométrica dos agregados;

e) Fator agua/cimento em funcédo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

f) Controle de qualidade a que serd submetido o concreto;

g) Adensamento a que sera submetido o concreto;

h) indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e
umidade).

10.78. O relatério elaborado por Responsavel Técnico de todos tracos do concreto, com 0s
elementos citados acima, além do detalhamento dos aditivos, utilizados pelo CONTRATADA na
obra devera ser previamente submetido & FISCALIZACAO antes do inicio da aplicacdo dos
concretos e quando houver alteracdo, para verificagdo de compatibilidade com as especificacbes
técnicas e o projeto.

CONTROLE TECNOLOGICO

10.79. O controle tecnolégico abrangera as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes, da resisténcia mecéanica e indicagdo dos
locais em que os concretos foram utilizados.

10.80. Os ensaios deverdo ser realizados por empresa idonea, ndo sendo admitidos relatorios
fornecidos pela concreteira. As copias dos relatérios deverdo ser entregues a FISCALIZACAO.

10.81. Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118.

TRANSPORTE

10.82. O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacao.

10.83. Poderéo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo- betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipotese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

10.84. No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para
evitar a segregacdo. O didmetro interno do tubo, de acordo com a NBR-14931 item 9.4, serd, no
minimo, 4 vezes o diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro,
no caso de seixo rolado.

10.85. O transporte do concreto ndo excedera ao tempo méaximo permitido para seu langamento,
gue é de 2,0 horas, desde que utilizados aditivos retardadores adequados ao concreto, contado a
partir do inicio da mistura na central ou do término do Ultimo langamento, o0 que ocorrer primeiro.
Em uma sequéncia de concretagem, o concreto novo (posterior) ndo podera ser langado, em
nenhuma hipoétese, se ja tiver ocorrido o inicio da pega do concreto anterior ja lancado. Nesse caso,
antes do inicio da pega do concreto ja lancado, a CONTRATADA devera providenciar adequada
junta de concretagem. Quando a temperatura ambiente for elevada, ou sob condigbes que
contribuam para acelerar a pega do concreto, esse tempo deve ser reduzido.
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10.86. Sempre que possivel, serd escolhido um sistema de transporte que permita o langamento
direto nas formas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaugdes para manuseio do concreto em
depdsitos intermediérios.

10.87. O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

10.88. No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-8o condi¢des de percurso suave,
tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

10.89. Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-
se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

LANCAMENTO

10.90. Competira & CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, & FISCALIZACAO e ao
laborat6rio encarregado do controle tecnolégico, dia e hora do inicio das operagdes de concretagem
estrutural, tempo previsto para sua execugao e os elementos a serem concretados.

10.91. O processo de langamento do concreto sera determinado de acordo com a natureza da
obra, cabendo & CONTRATADA submeté-lo previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO. O
processo de lancamento do concreto utilizado devera garantir a manutencéo da armacgéo e férma
conforme definido em projeto. Para garantir a integralidade da posicdo e geometria prevista em
projeto da armadura, especialmente da armadura negativa em lajes, e evitar seu pisoteamento
durante o lancamento do concreto, utilizar passarelas de madeira mével, apoiadas sobre a forma.

10.92. Na&o sendo recomendado o langamento do concreto de altura superior a 2,0m para evitar
segregacdo, em quedas livres maiores do que esse limite, utilizar-se-do calhas apropriadas; nao
sendo possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio
de funis ou trombas.

10.93. Nas pegas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior seré colocada no fundo da férma uma camada de
argamassa de 5cm a 10cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do concreto que vai ser utilizado,
evitando-se com isto a formacédo de "nichos de pedras".

10.94. Quando do uso de aditivos retardadores de pega, 0 prazo para lancamento podera ser
aumentado em fungdo das caracteristicas do aditivo, a critério da FISCALIZACAO. Em nenhuma
hipotese seré permitido o langcamento apos o inicio da pega.

10.95. Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja
levado pela 4gua de infiltrag&o.

10.96. A concretagem seguira rigorosamente o programa de lancamento preestabelecido para o
projeto.

10.97. Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com
enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesdao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido, a critério
da FISCALIZACAO, o arrastamento até o limite maximo de 3,0m.

10.98. O plano de lancamento do concreto, providenciado e executado pela CONTRATADA,
também seguira as seguintes diretrizes:

| - Antes do langamento
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a) Dimensionar antecipadamente o volume do concreto (calculando direto das férmas), o inicio e
intervalos das cargas para manter o ritmo na entrega do concreto;

b) Dimensionar a equipe envolvida nas operacbes de lancamento, adensamento e cura do
concreto;

c) Prever interrupcdes nos pontos de descontinuidade das férmas como: juntas de concretagem
previstas e encontros de pilares, paredes com vigas ou lajes etc.;

d) Especificar a forma de lancamento: convencional ou bombeado, com lanca, cacamba etc.;
e) Providenciar os equipamentos e ferramentas como:

f) Equipamento para transporte dentro da obra (carrinhos, jericas, dumper, bombas, esteiras,
guinchos, guindaste, cagcamba etc.);

g) Equipamentos de adensamento, como vibradores de imersdo com diametro de agulha
adequado, em nuamero suficiente, com no minimo um vibrador reserva;

h) Ferramentas diversas (enxadas, pas, desempenadeiras, ponteiros etc.);

i) Tomadas de for¢a para 0os equipamentos elétricos.

Il - Durante o langamento

a) Fazer com que o concreto seja lancado logo apés o batimento, limitando em 2 horas o tempo
entre a saida do caminh&o da concreteira e a aplicagéo na obra;

b) Limitar em 1 hora o tempo de fim da mistura no caminhdo e o langamento, o mesmo valendo
para concretagem sobre camada ja adensada e se for o caso, utilizar retardadores de pega, nas
obras com maior dificuldade no langamento;

¢) Lancar o mais préximo da sua posicao final;

d) Evitar o acumulo de concreto em determinados pontos da férma, distribuindo a massa sobre a
forma;

e) Lancar em camadas horizontais de 15 a 30 cm, a partir das extremidades para o centro das
férmas;

f) Lancar nova camada antes do inicio de pega da camada inferior;

g) Tomar cuidados especiais quando da concretagem com temperatura ambiente inferior a 10°C e
superior a 35°C;

h) A altura de lancamento ndo deve ultrapassar 2,0 (dois) metros e, se for o caso, utilizar trombas,
calhas, funis etc. para alturas de langamento superiores a 2,0 (dois) metros;

i) Limitar o transporte interno do concreto com carrinhos ou jericas a 60 (sessenta) metros para
evitar a segregacao e perda de consisténcia (utilizar carrinhos ou jericas com pneus);

j) Preparar rampas e caminhos de acesso as formas (prever antiderrapantes);
k) Iniciar a concretagem pela parte mais distante do local de recebimento do concreto;

[) Molhar abundantemente as férmas antes de iniciar o langamento do concreto. Imediatamente
antes do lancamento, a forma deve estar Umida, sem excesso ou empocamento de agua;

m) Eliminar e/ou isolar pontos de contaminacéo por barro, entulho e outros materiais indesejados;

n) Manter uma equipe de carpinteiros, armadores e eletricistas, sendo que um carpinteiro fique sob
as férmas verificando o preenchimento com um martelo de borracha;
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0) Lancar nos pés dos pilares, antes do concreto, e caso autorizado pela FISCALIZACAO, uma
camada de argamassa com trago 1:3 (cimento e areia média);

p) Interromper a concretagem no caso de chuva, se ndo houver cobertura ou protecao apropriada,
protegendo o trecho ja concretado com lonas plasticas;

q) Dar especial atencdo as armaduras negativas, mantendo sua integridade, com uso de passarelas
de madeira movel apoiado sobre as formas;

r) Providenciar pontos de iluminag¢éo no caso da concretagem se estender para a hoite.

ADENSAMENTO

10.99. O concreto deve ser adensado imediatamente ap6s seu lancamento nas férmas. O
adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.

10.100. Serdo adotadas precaucOes para evitar vibracdo da armadura, de modo a néo formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

10.101. Os vibradores de imersdo néo serdo deslocados horizontalmente. A vibragdo seréd apenas
o suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de &gua na superficie do concreto.

10.102. A vibragéo sera feita a uma profundidade ndo superior ao comprimento da agulha do
vibrador. As camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.

10.103. As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E aconselhavel a vibragéo por
periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos
distantes.

10.104. Sera evitada a vibragdo proxima as formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar
vibrador de imerséo.

10.105. A agulha serd sempre introduzida na massa de concreto na posi¢do vertical, ou, se
impossivel, com a inclinacdo méaxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagéo de
buracos que se encherdo somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar
compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores
intervalos para concretos mais secos, consultada previamente a FISCALIZACAO, que decidira em
funcéo da plasticidade do concreto.

10.106. Na vibracdo por camadas, far-se-& com que a agulha atinja a camada subjacente, cerca
de 10cm, para assegurar a ligacao de duas a duas.

10.107. Langar o concreto em camadas de no maximo 30 cm ou em camadas compativeis com o
comprimento do vibrador de imerséo. A espessura maxima da camada de langcamento devera ser
compativel com os carregamentos previstos no sistema de férma e cimbramento.

10.108. Evitar desligar o vibrador ainda imerso no concreto e adotar todos os cuidados de
seguranca indicados para 0 manuseio de equipamento elétrico.

10.109. Admitir-se-4 a utilizacéo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas,
entre outros).

10.110. Somente sera admitido o adensamento manual em pecas de pequena responsabilidade
estrutural, a critério da FISCALIZACAO, e as camadas de concreto ndo deverdo exceder 20cm de
altura.
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JUNTAS DE CONCRETAGEM

10.111. Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em
gualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se néo for possivel retomar a concretagem
antes do inicio da pega do concreto ja lancado.

10.112. Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento e/ou
momento fletor maximo. As juntas serdo localizadas onde forem menores os esfor¢cos de
cisalhamento e/ou momento fletor, geralmente nos quartos dos vaos de apoio.

10.113. Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posicéo
sera assegurada através de férma de madeira, devidamente fixada.

10.114. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possivel
fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armacéo e nao do
concreto, evitando a formagdo da nata de cimento na superficie, que se verifica em juntas
inclinadas.

10.115. Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apés a face
das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

10.116. Antes da aplicagcdo do concreto deve ser feita a remogéo cuidadosa de detritos.

10.117. Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto ou desagregado.
Pode ser retirada a nata superficial com a aplicacdo de jato de agua sob forte presséo logo apos o
fim da pega. Em outras situacdes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada
remanescente e o0 concreto a ser lancado, é necessario o jateamento de abrasivos ou o
apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado
graudo.

10.118. As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser
lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de aco,
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formacéo de redentes, ranhuras
ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e quando a peca apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

10.119. Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer
outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo- se a saturacdo com jatos de agua, deixando a
superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remog¢éo do excesso de
agua superficial.

10.120. Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita ligagédo das partes.

10.121. Nos casos de juntas de concretagem nao previstas, quando do lancamento de concreto
novo sobre superficie antiga, podera ser exigido, a critério da FISCALIZACAO, o emprego de
adesivos estruturais como pontes de aderéncia.

CURA DO CONCRETO

10.122. Qualquer que seja 0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura € iniciado imediatamente apos o fim da pega
e continua por periodo minimo de 7 dias.
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10.123. O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudancgas bruscas de temperatura, vento, excesso de agua, incidéncia de
raios solares, agentes quimicos, vibracdo e choques. Deve-se evitar bater estacas, utilizar
rompedores de concreto, furadeiras a ar comprimido proximo de estruturas recém concretadas,
assim como, evitar o contato com agua em abundancia e qualquer outro material que possa
prejudicar o processo de endurecimento e de aderéncia na armadura. Para evitar uma secagem
muito rapida do concreto e o consequente aparecimento de fissuras e reducéo da resisténcia em
superficies muito grandes, tais como lajes, € necessario iniciar a cura Umida do concreto tao logo a
superficie esteja seca ao tato.

10.124. Admitem-se os seguintes métodos para a cura do concreto, que podem ser usados
isoladamente ou concomitantemente:

a) Molhar continuamente a superficie concretada (pilares e vigas);
b) Manter uma lamina de agua sobre a superficie (lajes e pisos);

¢) Espalhar areia, serragem ou sacos (tecidos de aniagem, estopa, cimento etc.) sobre a superficie
e manté-los umedecidos (lajes e pisos);

d) Manter as férmas sempre molhadas (pilares, vigas e escadas);

€) Molhar e cobrir com lonas plasticas ou papéis betumados impermedveis, mantidos sobre
superficies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retracao térmica;

f) Utilizar produtos apropriados para cura de concreto (pelicula impermedavel de cura quimica).

10.125. Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5cm de espessura.

10.126. Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'dgua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

10.127. Elementos estruturais de superficie devem ser curados até que atinjam resisténcia
caracteristica a compressao, de acordo com a ABNT NBR 12655, igual ou maior que 15 MPa.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO
10.128. Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

10.129. Manchas de lapis serdo removidas com uma solucdo de 8% (oito por cento) de &cido
oxalico ou com tricloroetileno;

10.130. Manchas de tinta serdo removidas com uma solugdo de 10% (dez por cento) de acido
fosférico;

10.131. Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma) parte de
nitrato de sédio e 6 (seis) partes de 4gua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais
de hipossulfito de sodio;

10.132. As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies,
serdo retocadas com argamassa de cimento, no tragco que Ihe confira estanqueidade e resisténcia,
bem como coloracdo semelhante a do concreto circundante;

10.133. As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas;

10.134. Critério de medicdo: as férmas serdo medidas em metro quadrado, a armagéo em quilos e
0 concreto em metro cubico.
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11. ESTRUTURAS METALICAS - INFORMAGOES GERAIS
11.1. A execugédo das estruturas metalicas compde-se da compatibilizagao:
a) Com o projeto arquitetdnico do sistema projetado;

b) Com os tipos de telhas e demais componentes do sistema de cobertura especificados nos
projetos e nestas especificagoes;

¢) Com a estrutura em concreto armado projetada, conferindo-se distancias de apoios, tercas, etc.

d) Com todos os materiais, fabricacdo de pecas, acabamentos finais, carga, transporte até o local
da obra, descarga, armazenamento e protecao até a entrega definitiva da obra; incluindo-se todos
0s elementos para montagem que se fizerem necessarios e toda mao de obra especializada para a
sua perfeita montagem e execugéo, inclusive acabamentos e pinturas finais.

11.2. O presente documento fixa 0s requisitos técnicos minimos a serem observados pela
CONTRATADA para a execucdo das estruturas metdlicas da obra, incluindo fornecimento,
fabricagéo, transporte e montagem das estruturas metalicas, dentro do cronograma previsto.

11.3. Todos os materiais devem ser aprovados pela FISCALIZACAO e cumprir as condicdes
estabelecidas para esta obra na presente especificacao.

11.4. Quando no texto desta especificacdo se fizer referéncia a ensaios ou tomadas de amostra
segundo a norma, sem identifica-la expressamente, se entendera que deve ser aplicada a norma
ABNT, relativa ao ensaio em questao, ou em caso necessario, a norma ASTM correspondente, de
acordo com a decis&o da FISCALIZACAO.

11.5. Além do cumprimento desta especificacdo, caberd a CONTRATADA a realizacao de todos os
trabalhos dentro das exigéncias da boa técnica (norma) da engenharia.

11.6. Todos os servicos deverdo ser executados em total observancia ao que dispde a Lei n°
6.514/77 e legislagdo complementar, no que se refere & Seguranca e Medicina do Trabalho.

11.7. Normas brasileiras aplicaveis: NBR 8681 — Acdes e seguranca nas estruturas; NBR 8800 —
Projeto e Execucdo de Estruturas de Aco; NBR 6120 — Cargas para calculo de estruturas de
edificacdes; NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagdes; NBR 6355 — Perfis estruturais
de aco formados a frio; NBR 5884 — Perfis estruturais soldados de aco; NBR 6657 — Perfis(l) de
estruturas soldados de aco; NBR 7398 — Produto de aco fundido revestido de zinco por imerséao a
guente - Verificacdo da aderéncia ao revestimento; NBR 7399 — Produto de aco ou ferro fundido
revestido de zinco por imerséo a quente — Verificagdo da espessura do revestimento por processo
ndo destrutivo; NBR 6663 — Requisitos gerais para chapas finas de a¢o-carbono e aco de baixa liga
e alta resisténcia; NBR 6664 — Requisitos gerais para chapas grossas de acgo-carbono e a¢o de
baixa liga e alta resisténcia; PNB-117 — Calculo e execuc¢do de estrutura em aco soldada; MB-4 —
Determinacéo das propriedades mecanicas a tracdo de materiais metalicos.

11.8. Tipos de aco a serem utilizados: ASTM A-572 Grau 50; ASTM A-36, ASTM A- 307, USI SAC
300, COS-AR-COR Grau 400e, CSN COR 420, ou conforme definido em projeto.

SOLDAS E CORTES

11.9. Todas as soldas deverao ser continuas e nas dimens@es especificadas nos projetos, sendo
executadas por mao de obra especializada de boa qualidade em todas as fases, assegurando assim
uma perfeita montagem das estruturas.

11.10. Todos os cortes, furacdes e o dobramento dever&o ser executados com precisdo, sendo
gue ndo serao toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos.
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CONTROLE DA EXECUCAO
11.11. NA&o deverdo existir nas pecas respingos de solda.

11.12. As pecas cortadas com macarico s6 serdo aceitas se perfeitamente limpas, livres de
rebarbas, saliéncias e reentrancias.

11.13. Pecas com curvaturas moderadas deverdo ser realinhadas por processos que néo
introduzem tensdes residuais apreciaveis.

11.14. Todo material rejeitado pela FISCALIZACAO devera ser retirado do canteiro de obras
imediatamente, e prontamente substituido.

11.15. A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo,
e deverd ser feita com todo cuidado para ndo deformar os elementos esbeltos. Caso necessario,
devera ser implantado contraventamento provisério se em qualquer etapa da montagem houver
perigo de instabilidade de qualquer elemento estrutural ou do conjunto.

11.16. Especial cuidado devera ser adotado para que os incertos a serem utilizados na fixagdo
dos apoios das trelicas metalicas na estrutura de concreto estejam devidamente posicionados e
nivelados quando da concretagem das vigas da cobertura.

LIGACOES PARAFUSADAS

11.17. Os parafusos de montagem no campo deverdo entrar sem dificuldade na justaposi¢céo dos
furos.

11.18. Sera aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocacao dos parafusos, entretanto, ndo
sera permitida em hipotese alguma a utilizagdo de macarico para acerto de furagéo.

11.19. Serao aceitas variagbes maximas nas distancias entre os furos de 1/16”, correspondente
a folga dos parafusos.

11.20. As pecas com furagéo errada seréo rejeitadas individualmente.

11.21. AsligacGes por meio de parafusos devem ser acessiveis a inspecéo até serem examinadas
pela FISCALIZACAO.

TRANSPORTE, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

11.22. E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos 0s
materiais, evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra deve
ser acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga.

11.23. Os materiais depositados na obra deverdo ser cobertos e protegidos contra possiveis
ferrugens, sujeiras, abrasé@o de superficie, 6leo, condi¢cdes climéaticas, ambientes corrosivos, etc.

11.24. As chapas de acgo deverdo ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar
condensacéo.

11.25. Os raios de curvatura devem ser pelo menos iguais a espessura do metal considerado.

11.26. Todos os elementos deverdo apresentar-se ao exame visual limpo, liso, com os cantos
retos e alinhado. As superficies ndo deverdo apresentar ondulacdes ou amassados.

11.27. Materiais e pegas sujas deverdo ser limpos antes da sua montagem.
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SOLDAGEM
11.28. Para a solda de oficina deveréo ser observados os seguintes cuidados minimos:

a) Superficies limpas de escorias, ferrugem, escamas, graxa, 6leo de corte e outros materiais
estranhos.

b) Ter sob controle os esforgos de contracéo.

¢) Usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distor¢ces de
posicao relativa das diversas chapas de um no.

d) Em soldas que requeiram mais de um passe, limpar perfeitamente o passe anterior e verificar se
nao ha porosidade ou qualquer outro defeito que possa ser encoberto pelo corddo seguinte.

e) Nao resfriar bruscamente as soldas.

f) Os soldadores serdo qualificados com métodos para qualificagcdo dos processos de soldagem
de soldadores e operadores, seguindo a NBR 10474 ou outra aplicavel.

PROTEGCAO PASSIVA

11.29. Toda estrutura metdlica devera receber 2 (duas) demaos de tinta anti-ferruginosa de
Cromato de Zinco ou equivalente, e acabamento em poliuretano na cor (e) a ser definida pela
FISCALIZACAO. Antes da pintura de fundo, a superficie metélica devera ser seca, limpa e isenta
de impurezas. A limpeza serd manual utilizando-se solventes, aplicados sobre a superficie, com
panos para a remocgao de graxas, gorduras e 6leos.

11.30. Deverao ser utilizadas raspadeiras ou escovas manuais, com fios de aco ou bronze, para
a retirada das partes oxidaveis (ferrugem).

CERTIFICADOS DE MATERIAIS

11.31. Todo e qualquer material empregado devera ter seu respectivo certificado de qualidade,
disponivel para inspecéo a conveniéncia da CONTRATANTE.

TESTE E SUBSTITUICAO DE MATERIAIS

11.32. Se, a seu exclusivo critério, a CONTRATANTE optar por executar testes nos materiais, a
CONTRATADA arcara com o 6nus do fornecimento dos corpos de prova necessarios. Caso 0s
testes indiguem caracteristicas aquém das especificadas, o executante arcard ainda com o0s custos
dos testes realizados e da reposicdo imediata dos materiais inadequados, independente de
quaisquer clausulas contratuais referentes a multas, retencdes, etc.

GARANTIA DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE

11.33. E obrigacdo da CONTRATADA, garantir que todos os materiais e servicos fornecidos
estejam de acordo com o especificado neste documento, no projeto ou com modificagdes aprovadas
por escrito pela CONTRATANTE.

11.34. Critério de medi¢éo: serd medido por quilo ou por unidade conforme constar em planilha
orcamentaria.

12. FUNDAGOES, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
12.1. Todas as recomendacg6es especificas de concreto armado e de estruturas metdlicas, descritas
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nas especificagcbes técnicas gerais, deverao ser respeitadas.

12.2. E obrigatoria a utilizagio de espacadores plasticos, tipo rolete, para garantir o recobrimento
minimo de concreto definido em projeto.

12.3. O slump serd definido em projeto e confirmado na obra de acordo com as peculiaridades das
pecas a concretar.

12.4. No custo unitario deverdo estar incluidos o fornecimento, o transporte, o langcamento, o
adensamento e a cura do concreto.

12.5. O acabamento da superficie das lajes devera ser nivelado e desempenado, apOs
adensamento final com régua vibratoria. O controle de nivel das lajes devera ser a laser.

12.06. No posicionamento das armaduras dentro das formas, deveréo ser utilizados espagadores
que garantam os cobrimentos minimos definidos em projeto.

12.07. Deverao ser tomadas todas as providéncias necessarias para garantir a manutencao da
armacdo nas posicoes definidas em projeto, especialmente das armaduras negativas, quando do
langcamento do concreto.

12.08. Serdo medidas e pagas por peso de ago (Kg) aplicado, de acordo com o quantitativo e
bitola estabelecida em projeto. Devera estar incluso na composi¢cédo as perdas e elementos de
fixacdo, espacadores para garantir o cobrimento de projeto e demais materiais para o correto
posicionamento da armacao. Esse item somente serda pago apdés a concretagem do elemento
estrutural.

12.09. Todos os concretos estruturais serdo medidos e pagos por volume, considerando a
geometria de projeto. Deverdo estar incluidos na composi¢do o fornecimento, inclusive perdas, o
transporte, o langamento, o adensamento e a cura do concreto.

12.10. Somente serdo pagos 0s concretos que atenderem as especificagdes técnicas e ao projeto.

12.11. Em caso de rejeigdo do concreto pelo controle tecnoldgico, isto €, caso o fck estimado (aos
28 dias), segundo procedimento e calculo de norma técnica especifica (ABNT), seja inferior ao fck
de projeto, os volumes de concreto da regido afetada pela ndo-conformidade, conforme controle de
lancamento, bem como os quantitativos de agco e de féorma empregados, serdo glosados das
medicdes, sem prejuizo das sang¢des contratuais.

12.12. Critério de medicdo: As formas serdo medidas por metro quadrado, a ferragem por quilo e
0 concreto por metro cubico, conforme previsto em planilha orgamentaria.

13. PAINEL DE VEDAGAO

EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

13.1. Os servicos de Alvenaria de vedacgdo com tijolo ceramico serdo executados com observancia
as disposicdes do projeto. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas,
em sua edicdo mais recente, entre outras:

a) NBR 8545 (Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos ceramicos -
Procedimento);

b) NBR 15270-1 (Bloco ceramico para alvenaria de vedacao — terminologia e requisitos).

13.2. Assentamento de dard com as pecas umedecidas, juntas de 10mm, desencontradas,
preenchidas com argamassa industrializada para alvenaria, fabricada a base de cimento Portland,
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minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo e aditivos especiais, se for o caso. A
resisténcia a compressdo aos 28 dias entre os limites de 4 a 8 Mpa. As arestas devem ser
aprumadas e niveladas.

13.3. As paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos cerdmicos furados de primeira
categoria de acordo com as normas supracitadas, com nivel, prumo e alinhamento rigorosos,
obedecendo fielmente as dimensdes, alinhamentos e espessuras indicadas nos projetos.

13.4. As paredes devem ser moduladas de modo a utilizar-se o maior nimero possivel de tijolos
inteiros.

13.6. Apresentardo dimensdes uniformes, faces planas e arestas vivas. Terdo porosidade
especifica inferior a 20% e serdo de primeira qualidade e de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, com textura homogéneos, nao vitrificados, compactos, sonoros, suficientemente duros
para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho.

13.7. No encontro das alvenarias com elementos da estrutura, como pilares e paredes de concreto,
€ obrigatoria a amarracao das alvenarias a eles. A estrutura de concreto deve estar com a superficie
limpa e livre de residuos de desmoldantes, € recomendada a lavagem dessas superficies com
maquina de alta presséo. A estrutura devera ser chapiscada com chapisco industrializado, aplicado
a rolo para textura. Recomenda-se 0 uso de tela galvanizada de fios de 1,65mm, com malha de
15x15mm para a amarracao, ela deve possuir largura de 6cm e comprimento de 50cm. Marcam-se
os pontos de fixacdo da tela na vertical a cada duas fiadas de tijolos, em seguida a tela é fixada na
vertical com finca-pinus de baixa velocidade, ficando com dobra de 10 cm na vertical, junto ao pilar
e o0s outros 40cm serdo dobrados sobre os tijolos na horizontal, quando a fiada equivalente for
assente. A fixacdo do trecho horizontal se dara com a argamassa de assentamento e posterior
assentamento dos tijolos sobre a tela e argamassa. O angulo entre a vertical e horizontal deve ser
90°, rigorosamente, para evitar qualquer deslocamento da alvenaria.

13.8. Ainda, nos encontros entre os pilares/paredes de concreto e alvenarias, deverdo ser
executadas as amarragdes com tela em arame galvanizado tipo “viveiro” transpassando pelo menos
20 cm para cada lado, ao longo de todo o perimetro, necessariamente, nas paredes externas que
serdo revestidas com reboco/emboco e que estardo suscetiveis a esforcos provenientes de
dilatacdes térmicas e/ou outras movimentagodes.

13.9. Recomenda-se ndo executar as alvenarias com panos “soltos” por longos periodos e nem os
executar em alturas acima de 1,5m de uma s6 vez. Em paredes com mais de 3m de altura, deve-
se contraventar o0 meio desse vao por meio de vergas em canaletas de concreto preenchidas de
concreto e duas barras de aco CA- 50 8mm2.

13.10. Sobre os vaos livres, vaos de portas, janelas e esquadrias no geral, que tenham alvenarias,
devem ser colocadas e moldadas as vergas em canaletas de concreto preenchidas de concreto e
duas barras de aco CA-50 8mmz2 corrido, ultrapassando o vdo em mais de 40 cm para cada lado.
Sob os véos livres de janelas, local do peitoril, deverdo ser executadas as contra-vergas, no mesmo
modelo das vergas. E quando os vaos forem, relativamente, proximos e na mesma altura,
recomenda-se uma Unica verga/contra-verga em todos os vaos. Quando os vaos livres
ultrapassarem 2,5m, as vergas devem ser feitas como “pequenas” vigas de concreto armado.

13.11. As amostras deverdo ser submetidas & FISCALIZACAO para aprovacao.

13.12. Os materiais componentes da argamassa deverdo observar rigorosamente as
especificagfes constantes nas normas sobre aglomerantes, agregados e agua. Igualmente devera
ser observado, no que couber, a NBR 7200 (Execucéo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas — Procedimento).

13.13. Nao sera permitida a mistura manual e nem o uso de saibro.
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13.14. Critério de medicéo e pagamento: Serdo medidas e pagas por metro quadrado as paredes
inteiramente executadas pelo CONTRATADO e aprovadas pela FISCALIZACAO, conforme
especificacbes técnicas e desenhos.

EM GESSO ACARTONADO

13.15. Os servicos de parede de gesso serdo executados com observancia as disposi¢cdes do
projeto. Para cada caso, devera ser seguida a Normas Brasileiras especificas, em sua edi¢cdo mais
recente, entre outras:

a) ABNT NBR 15.758-1:2009 - Sistema construtivo em chapa de gesso para drywall — projeto e
procedimentos executivos para montagem. Parte 01 — requisitos para sistema usados como
paredes.

13.16. Diviséria em gesso acartonado, constituida, para cada face, por uma placa de gesso
acartonado (Dry Wall) de espessura de 12,5mm, fixada na estrutura composta por perfis de ago
galvanizado leve (montantes e guias) com largura de 90mm. A espessura final da diviséria sera de
115mm.

13.17. Se especificado em projeto, as chapas poderdo ser preenchidas com uma camada de la
de rocha com densidade de 43kg/m?3 e espessura minima de 90mm.

13.18. Os perfis deverdo obedecer a um espagamento maximo de 600mm. Deverao ser previstos
todos os elementos para montagem das paredes tais como cantoneiras, conectores, niveladores,
parafusos, chumbadores, massas e fitas para juntas, banda acustica, impermeabilizantes,
isolamentos e cantos, e demais acabamentos, de forma a garantir a perfeita estabilidade e
funcionalidade do sistema construtivo. As furacdes para passagens de eletrodutos e tubulagdes,
assim como toda a execucdo do sistema, deverdo seguir as recomendacdes das normas NBR
14715 e NBR 15.758.

13.19. Critério de medicao e pagamento: Seréo medidas e pagas por metro quadrado as paredes
inteiramente executadas pela CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZACAO, conforme
especificacbes técnicas e desenhos.

14. REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO COMUM

14.1. Os servicos de chapisco serdo executados com observancia as disposicfes do projeto. Para
cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente,
entre outras:

a) NBR 7200 (Execucdo de revestimento de parede e tetos de argamassa inorganica -
procedimentos);

b) NBR 13529 (Execugdo de revestimento de parede e tetos de argamassa inorganica -
procedimentos — terminologia e requisitos).

14.2. O chapisco sera aplicado em todas as paredes que receberao revestimento, servindo de base
para aplicacdo da camada Unica. Limpar e molhar a superficie antes da execugéo. Proceder a cura
Uumida do chapisco apoés aplicacgao.

14.3. Devera ser executado em toda alvenaria de tijolo furado/macico/concreto e muros ou quando
indicado em projeto.
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14.4. Sera medido e pago por metro quadrado o chapisco inteiramente executado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, conforme especificagcfes técnicas e desenhos.

14.5. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidas e pagas por metro quadrado, descontados
todos os vaos. Nao sera aceito chapisco com trincas ou manchas.

EMBOCO PAULISTA — MASSA UNICA

14.6. Os servigos de emboco paulista serdo executados com observancia as disposicdes do projeto.
Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais
recente, entre outras:

a) NBR 7200 (Execucdo de revestimento de parede e tetos de argamassa inorganica -
procedimentos);

b) NBR 13529 (Execugdo de revestimento de parede e tetos de argamassa inorganica -
procedimentos — terminologia e requisitos).

14.7. Com relacdo ao acabamento as paredes serdo sarrafeadas, no caso de acabamento final em
revestimento ceramico ou desempenado camurgado, no caso de acabamento final em pintura ou
laminados.

14.8. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar as providéncias para que todas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo neste
sentido sera feita antes da aplicacdo do revestimento.

14.9. Seréo constatadas com exatidao as posi¢cdes, tanto em elevagcbes quanto em profundidade,
das tubulag6es das instalacdes elétricas, hidraulicas e outras inseridas na parede.

14.10. A superficie a revestir devera ser limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos organicos.
As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua (sulfatos, cloretos, nitratos, entre
outros) impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos e por isso deverdo ser
eliminados mediante escovamento a seco, antes do inicio da aplicagdo do revestimento.

14.11. As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira,
tubos de PVC ou ferro), deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, entre
outros).

14.12. A camada Unica sera iniciada depois de embutidas as tubulacées projetadas, colocados os
batentes, concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas de assentamento das
alvenarias e dos chapiscos.

14.13. A camada Unica s6 poderd ser executada depois da colocacdo dos marcos e antes da
colocagao de alisares e rodapés.

14.14. A camada Unica s6 poderéa ser aplicada quando o chapisco se tornar tdo firme que néo
possa ser removido com a mao e depois de decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicacao.

14.15. Nao sera permitida a mistura manual e nem o uso de saibro.

14.16. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por metro quadrado,
descontados todos os vaos. Ressaltos serdo considerados. Nao serdo aceitos com manchas,
trincas, rebarbas ou granulos.

ASSENTAMENTO DE AZULEJO

14.17. A superficie sobre a qual o produto ser& aplicado deverd estar perfeitamente limpa, curada
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e nivelada, com cantos e arestas alinhados e esquadrejados, livre de desniveis ou buracos e isenta
de particulas soltas, gordura e umidade permanente.

14.18. As placas deverdo estar limpas e secas na superficie a colar.

14.19. Em localidades com umidade relativa do ar inferior a 50%, as placas deverao estar fora da
embalagem e em temperatura ambiente durante um periodo minimo de 48 horas antes da
instalacéo.

14.20. A argamassa adesiva devera ser preferencialmente aplicada na parede, embora possa
também ser aplicada na placa.

14.21. A argamassa deverd ser aplicada na superficie de maneira uniforme e regular, com ajuda
de uma espatula dentada larga, formando fios de adesivo com altura de 2mm. Aguardar 30 minutos
para inicio do tack (quando o adesivo comeca a ficar pegajoso) antes de aplicar as placas sobre a
superficie.

14.22. O open time (tempo para colocagdo das placas ap0s a aplicagdo do adesivo) é de até 2
horas. Deveréa ser observado que a area ja adesivada ndo exceda o tempo necessario para a fixagdo
das placas, ultrapassando o limite de open time.

14.23. Critério de medicdo e pagamento: Serd medido e pago por metro quadrado, descontados
todos os vaos, o revestimento inteiramente instalado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, incluindo-se no valor a argamassa de aplicacdo, assim como 0 respectivo
rejuntamento, conforme especificagbes técnicas e desenhos. Ndo serdo aceitos com rebarbas,
ressaltos, manchas ou trincas.

15. REVESTIMENTO DE PISO

INFORMAGOES GERAIS

15.1. Os pisos serdo executados ou aplicados somente apds 0 assentamento de todas instalacdes
e o nivelamento das superficies.

15.2. Nas éareas sujeitas a lavagem, e areas externas, devem ser observados um caimento minimo
em direcao aos ralos e escoamento das aguas. Serao respeitados 0s caimentos previstos no projeto
executivo ou detalhamentos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

15.3. Os revestimentos serdo executados por profissionais especializados que fardo os servicos
conforme cada especialidade, dentro das boas técnicas de execucdo e respectivas normas,
especificagbes e orientacdes dos fabricantes.

15.4. E necessaria a apresentacdo de amostras dos pisos, antes da entrega definitiva, para
aprovacao pela FISCALIZACAO, conforme calendario de entrega de amostras a ser definido com a
fiscalizacéo.

CONTRAPISO

15.5. Antes do inicio da execucédo do contrapiso devem ser atendidas as seguintes condi¢cdes:
a) Impermeabilizacdo de areas molhaveis concluida;

b) Alvenarias completamente concluidas, caso sejam executadas antes do contrapiso;

c) Instalages elétricas e hidrossanitarias concluidas;

d) Pavimento sem escoras;
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e) Haver ocorrido a liberacdo dos servigcos de producdo da estrutura, particularmente no que se
refere ao controle dos niveis da laje.

f) O ambiente devera estar limpo, sem a presenca de entulhos, restos de argamassa ou outros
materiais aderidos a base. A base devera estar limpa, sem a presenca de material pulverulento,
Oleo, graxa, cola, tinta ou produtos quimicos.

15.6. Depois de atendidos todos 0s pré-requisitos supracitados, os niveis devem ser definidos. A
partir do nivel mestre do pavimento, transferir o nivel das taliscas para cada ambiente, obedecendo
a espessura prevista no projeto executivo. Podera ser utilizado um nivel alem&o, ou um nivel laser
ou nivel de mangueira para marcagéo dos niveis.

15.7. Em seguida, assentar as taliscas sobre a base previamente umedecida. A distancia entre as
taliscas nao deve ser maior do que a régua usada na execucao do contrapiso. Aplicar com vassoura
tipo gari uma nata de resina sintética e cimento em toda area que recebera o contrapiso. A nata
garantird a aderéncia do contrapiso ao substrato.

15.8. Lancar a argamassa para execu¢do do contrapiso entre as taliscas, formando as mestras.
Compactar a argamassa utilizando um soquete de madeira. Sarrafear a camada de argamassa para
retirar o excedente, remover as taliscas. Seguir com o espalhamento do restante da argamassa que
devera seguir o nivel das mestras. A camada ndo podera exceder 30 mm, no caso de espessuras
superiores, o espalhamento da argamassa devera ser feito em duas ou mais operacbes
consecutivas, intercaladas pela compactacdo das camadas.

15.9. O acabamento serd desempenado, em fun¢éo da umidade de aplicagdo da argamassa e do
tempo decorrido entre a sua aplicacdo e o desempeno, sera necessario borrifar agua sobre a
superficie do contrapiso para facilitar a operacao de desempeno. Esse acabamento € indicado nos
casos em gue sao utilizados revestimentos fixados com dispositivos ou com argamassas colantes
e é feito com desempenadeira de madeira.

15.10. Apés a execucdo, proceder com a cura do contrapiso pelo menos uma vez ao dia e protegé-
lo de acBes agressivas com isolamento do transito no local por trés dias. O prazo minimo para a
secagem do contrapiso € de 28 dias e deve ser respeitado, evitando-se a instalagdo de
revestimentos, principalmente se estes forem suscetiveis a umidade.

15.11. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por metro quadrado,
descontadas as projecdes de paredes, os contrapisos inteiramente executados pela CONTRATADA
e aprovados pela FISCALIZACAO, conforme especificacdes técnicas e desenhos.

PISO PORCELANATO

15.12. A superficie sobre a qual o produto sera aplicado devera estar perfeitamente limpa, curada
e nivelada, com cantos e arestas alinhados e esquadrejados, livre de desniveis ou buracos e isenta
de particulas soltas, gordura e umidade permanente.

15.13. As placas deverao estar limpas e secas na superficie a colar.

15.14. Em localidades com umidade relativa do ar inferior a 50%, as placas deverao estar fora da
embalagem e em temperatura ambiente durante um periodo minimo de 48 horas antes da
instalacéo.

15.15. O adesivo deve ser aplicado na superficie de maneira uniforme e regular, com ajuda de
uma espatula dentada larga, formando fios de adesivo com altura de 2mm. Aguardar 30 minutos
para inicio do tack (quando o adesivo comeca a ficar pegajoso) antes de aplicar as placas sobre a
superficie.
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15.16. O open time (tempo para colocagdo das placas apds a aplicacdo do adesivo) € de até 2
horas. Deverd ser observado que a area ja adesivada ndo exceda o tempo necessario para a fixacdo
das placas, ultrapassando o limite de open time.

15.17. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado, descontadas
as projecOes de parede, o piso inteiramente instalado por ambiente pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO, incluindo-se no valor a argamassa de aplicacdo, assim como o respectivo
rejuntamento, conforme especificacdes técnicas e desenhos.

RODAPES

15.18. As pecas de rodapé deverdo ser fornecidas conforme especificado e ndo deverdo
apresentar defeitos de acabamento final.

15.19. Critério de medi¢cdo e pagamento: Sera medido e pago por metro linear, descontados todos
0s vaos, o rodapé inteiramente executado e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, incluindo-se no valor a argamassa de aplicacdo, assim como o respectivo
rejuntamento, conforme especificacdes técnicas e desenhos

SOLEIRA DE GRANITO

15.21. Polimento na face superior e arestas aparentes, de forma que apresentem superficies
planas, lisas, isentas de trincas ou defeitos inclusive de coloracdo da peca.

15.22. Alocagédo e dimensodes das soleiras de granito estdo definidas nos detalhes de arquitetura.

15.23. Critério de medicao e pagamento: Serd medido e pago por unidade ou metro linear de
soleira de granito efetivamente fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela
FISCALIZACAOQ, incluindo fixacdo, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, conforme o caso.

PISO PODOTATIL EM CONCRETO

15.24. Os servigos de assentamento de piso podotatii em concreto serdo executados com
observancia as disposic¢des do projeto. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras
especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

a) NBR 9050 (Acessibilidade a edificac6es, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos).
b) NRB 16537 (Sinalizacéo tétil no piso).

15.25. A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também
as recomendacfes da NBR 9050 e NBR 16537.

15.26. As placas de piso direcional devem ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do
relevo coincida com a dire¢do do deslocamento. Nos cruzamentos ou mudancga de direcéo, deve-
se utilizar o piso tatil de alerta, de acordo com a NBR 9050 e conforme indicado no projeto.

15.27. No caso do piso de concreto ou ladrilho, o contrapiso devera ser feito com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, nivelado e desempenado. Limpar o contrapiso com agua e molha-lo
com agua e cola branca. A argamassa utilizada para o assentamento do piso deve ter traco 1:3.
Passar argamassa nas placas, colocar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de
madeira) até o piso atingir a posicao desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente. Esse
nivelamento do piso devera ser feito com apoio de substrato de argamassa de regularizacéo no
traco 1:3.

15.28. No caso de piso tétil em placas de borracha, a instalacéo se daré diretamente sobre o piso
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com cola de contato. A altura das placas n&o deve ultrapassar 2mm.

15.29. Em situagBes que oferecem risco de acidentes, como obstaculos suspensos a altura entre
60 cm a 2,10m, rebaixamentos de guias do passeio publico, porta de elevadores, inicio e término
de rampas, inicio e término de lances de escadas e desniveis (plataformas, alcos, etc.), deve-se
instalar o piso tatil de alerta e obedecer aos critérios estabelecidos na NBR 16537, de acordo com
0 projeto.

15.30. O servico pode ser recebido se atendidas as condi¢cdes de fornecimento de materiais e
execugao.

15.31. Verificar acabamento das placas, observando auséncia de defeitos como buracos, trincas,
lascados, falhas na pintura, formato dos relevos.

15.32. Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado no
projeto. As dimens@es das faixas podotéateis nas placas e suas distancias devem seguir as normas
da ABNT NBR 16537.

15.33. Nao deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as pegas contiguas.

15.34. Critério de medicdo e pagamento: Serd medido e pago por metro linear ou metro quadrado,
conforme composicado, o piso inteiramente executado e instalado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO, incluindo-se 0s insumos necessarios ao assentamento.

16. IMPERMEABILIZAGAO

16.1. O substrato deve estar limpo, umido e livre de particulas soltas, poeira, 6leos, nata de cimento
e outros contaminantes. O substrato deve estar rugoso e seco para a aplicagdo. Caso necessario,
a preparacao deve ser feita através de meios mecanicos.

16.2. O impermeabilizante é fornecido pronto para o uso e deve ser cuidadosamente misturado até
a completa homogeneizagéo antes de sua aplicagdo. Recomenda-se a utilizacdo de misturadores
mecanicos de baixa rotacdo. Pode ser aplicado com rolo, trincha, desempenadeira ou equipamento
de projecao (sob consulta ao departamento técnico do fabricante).

16.3. Dependendo do local da aplicacdo e das condigcbes do substrato, o impermeabilizante é
aplicado em demao simples ou varias camadas. Em substratos porosos de concreto ou alvenaria
deve ser diluido em até 10% de 4gua como uma demao seladora. No caso da aplicacdo de uma
segunda camada, aplicar o impermeabilizante com um intervalo entre deméaos de aproximadamente
4 a 6 horas, podendo variar de acordo com as condi¢des da aplicagdo. As calhas em concreto da
cobertura existente deverao receber impermeabilizante em manta liquida.

16.4. Antes da aplicagdo, a superficie deverd ser limpa e seca. A manta existente devera ser
retirada.

16.5. Os servigos de impermeabilizacdo deverdo ser realizados por profissionais especializados e
de comprovada experiéncia. O armazenamento da manta sera realizado em local coberto e seco.
A superficie a ser impermeabilizada sera convenientemente regularizada, observando os caimentos
minimos em direcdo aos condutores de agua pluviais.

16.6. Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados e a superficie apresentar-se lisa, limpa,
seca e isenta de graxas e 6leos. As arestas mal aderidas ou trincadas seréo refeitas.

16.7. O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverdo obedecer
as indicacdes do fabricante e respeitadas as disposi¢cdes dos itens

5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR 12190. As emendas das mantas deverao se sobrepor no minimo 10
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cm.

16.8. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagédo, de
modo a verificar o preparo das superficies e a aplicacdo das camadas de manta, de conformidade
com as especificacbes de projeto e do fabricante. Antes da aplicacdo da camada de protecéo, serdo
executadas as provas de impermeabilizagdo, na presenca da Fiscalizacdo. Se for comprovada a
existéncia de falhas estas deverdo ser corrigidas na presenca da Fiscalizacdo e em seguida
realizadas novas provas de impermeabilizacdo. O processo devera se repetir até que se verifique a
estanqueidade total da superficie impermeabilizada.

16.9. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado de
impermeabilizacdo efetivamente realizada em locais previamente indicados pela FISCALIZACAO,
conforme projetos.

17. COBERTURA

REFORCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA
17.1. Eventualmente poderéa ser necessario reforco na estrutura de sustentacdo do telhado.

17.2. A madeira utilizada é a peroba ou de qualidade equivalente, em bitolas usuais ndo sendo
necessarios servigos de serrarias.

17.3. Os pontaletes ndo deverdo ser fixados nas lajes e sim em um bergo (peca de madeira
guadrada ou retangular), que € simplesmente apoiado sobre a laje.

17.4. Sera medido e pago por metro quadrado de cobertura projetada reforgada.

17.5. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado de area de
projecdo da cobertura projetada efetivamente reforcada.

TELHA METALICA TERMICA

17.6. Compreende o fornecimento e o cobrimento com telhas metalicas, de acordo com posicoes e
especificagbes indicadas no projeto executivo. Caracteristicas - telhas:

Telha galvalume com isolamento termo acustico em espuma rigida de poliuretano (pu) injetado,
espessura de 30 mm, densidade de 35 kg/m3, revestimento em telha trapezoidal nas duas faces
com espessura de 0,50 mm cada, acabamento natural (n&o inclui acessorios de fixacao).

17.7. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado de area de
projecao de cobertura, conforme especificacdes técnicas. Fixacdes e acessorios incluidos.

CALHA METALICA

17.10. Execucdo de calha em ago galvanizado n°® 24, desenvolvimento de 33, 50 ou 100cm,
conforme especificado em projeto. Devera ser incluido neste item a fixagdo da calha e aplicacao de
veda calha.

17.11. Os rufos dos muros deverdo conter pingadeira de forma a proteger a superficie do acumulo
de umidade e formacao de lodo. Em locais onde a fixagdo ocorrer sobre fachada com revestimento
ceramico, a chapa metalica devera ser embutida sob o revestimento.

17.12. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por metro linear de calha
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificacbes técnicas. Fixacbes e acessorios
incluidos.
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RUFOS METALICOS

17.13. Execucdo de rufos em cobertura existente em aco galvanizado n° 26, desenvolvimento de
33 cm, conforme especificado em projeto. Devera ser incluido nesse item a fixacdo do rufo e
aplicacéo de veda calha.

17.14. Execucdo de rufos em cobertura existente em aco galvanizado n° 24, desenvolvimento de
25 cm, conforme especificado em projeto. Deverd ser incluido nesse item a fixacdo do rufo e
aplicacéo de veda calha.

17.15. Os rufos dos muros deverdo conter pingadeira de forma a proteger a superficie do acimulo
de umidade e formacéo de lodo. Em locais onde a fixagdo ocorrer sobre fachada com revestimento
em ACM, a chapa metdlica devera ser embutida sob o revestimento.

17.16. Critério de medicdo e pagamento: Serdao medidos e pagos por metro linear de rufo
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificacbes técnicas. Fixacbes e acessorios
incluidos.

18. PINTURA

INFORMAGOES GERAIS

18.1. Os servigos de pintura serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e de
acordo com as normas da ABNT referentes ao assunto. Por se tratar de trabalhos com produtos
guimicos, as recomendacdes dos fabricantes deverdo ser rigorosamente observadas para evitar
danos a saude de quem 0s manusear e a natureza.

18.2. As superficies serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem. Deverdo estar perfeitamente limpas, isentas de p0, nata de cimento,
manchas de 6leo, graxas e outras substancias que possam comprometer a aderéncia das tintas.
Deverdo ser tomadas precaucdes especiais contra o levantamento de p0, durante os trabalhos, até
gue as tintas sequem inteiramente.

18.3. As superficies s6 poderéao ser pintadas quando perfeitamente secas.
18.4. Toda base inadequada devera ser substituida, corrigida ou adequadamente lavada.
18.5. Devera ser executado criterioso lixamento das superficies a serem pintadas.

18.6. A aplicacdo de tintas ndo podera ser feita com umidade do ar que comprometa a sua
aderéncia.

18.7. O numero de deméaos nunca devera ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser
garantida a uniformidade, homogeneidade e perfeita cobertura da superficie. Cada demao de tinta
s6 devera ser aplicada quando a precedente estiver seca, sendo conveniente observar um intervalo
minimo de 24 horas entre demaos sucessivas. Igual cuidado dever& haver entre demédo de massa
e de tinta, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 48 horas, apés cada deméo de
massa.

18.8. O uso da ferramenta/equipamento para a pintura devera ser compativel com o tipo de
acabamento da superficie definido nas especificacdes/projeto.

18.9. Todo material existente contiguo a area a ser pintada devera ser convenientemente protegido:
18.10. Pisos, paredes e mobiliario: por meio de mantas plasticas.

18.11. Perfis metalicos, luminarias, esquadrias: por meio de fitas adesivas.
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18.12. Em hipé6tese alguma sera aceita a pintura parcial de superficies; devera ser sempre
prevista a pintura de toda a area afetada, até o primeiro elemento de descontinuidade da superficie
considerada (aresta de paredes, divisOria ou outro material/produto).

18.13. A pintura de esquadrias ndo devera ser estendida até as ferragens (dobradicas, trincos,
fechaduras, entre outros).

18.14. Todos os materiais e servicos de pintura que nao atenderem aos quesitos acima serao
automaticamente recusados pela FISCALIZACAO, e deverdo ser imediatamente substituidos,
refeitos e/ou corrigidos pela CONTRATADA, inclusive recomposicdo das é&reas indiretamente
afetadas.

18.15. Serdo empregadas tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem
original intacta.

18.16. Se as cores das tintas a empregar nao estiverem definidas no projeto arquitetonico e nestas
especificagdes, deverdo ser estabelecidas pela FISCALIZACAO, mediante consulta aos autores do
projeto e com antecedéncia necessdria que ndo comprometa o cronograma da obra.

18.17. Os servicos de pintura serdo executados de acordo com as informacdes e detalhes
contidos no projeto executivo.

18.18. As pinturas internas e externas serdo executadas de acordo com os tipos e cores indicados
no Caderno de Especificacbes e cujas amostras deverdo ser apresentadas previamente pela
CONTRATADA para aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, antes de sua utilizag&o.
Ou seja, nenhum material seréa pedido, comprado, entregue ou aplicado sem a autorizagéo prévia
da FISCALIZACAO da CONTRATANTE. As amostras deverdo possuir 0,50m x 1,00m, sob
iluminacéo e em superficie idéntica & do local a que se destina.

18.19. Os servigos incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, de toda a mao de obra
qualificada necessaria e sua consequente aplicagdo, assim como o fornecimento de todos os
andaimes, estrados, escadas, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos, bandejas,
corantes, massa corrida, entre outros, que se fagcam necessarios.

18.20. Caberd a CONTRATADA efetuar, as suas custas, todos 0s retogues na pintura que sejam
necessarios, apés a colocacao dos diversos elementos construtivos e acessoérios, em pecas ou
superficies danificadas ou estragadas durante a obra.

18.21. Todas as esquadrias, ferragens, metais, luminarias, grelhas, quadros, espelhos, painéis,
acessorios, entre outros, deverdo ser protegidos ou retirados para serem recolocados apo6s a
pintura, evitando suja-los ou danifica-los. E, caso isso aconteca, a CONTRATADA devera substituir
o material danificado por outro no mesmo padrao, sem 6nus para a CONTRATANTE.

18.22. Todas as tubulagbes, eletrocalhas, perfilados, suportes deverép ser pintados, inclusive
sobre o forro falso e shafts, e as cores serdo definidas pela FISCALIZACAO.

SELADOR ACRILICO

18.23. Nas areas internas destinadas a pintura, identificadas em projeto e nestas especificacdes,
sera previamente aplicado selador acrilico no reboco das paredes ou tetos, ou paredes de gesso
acartonado, devidamente lixado, que servirda de base para pintura buscando obter uma superficie
perfeitamente lisa, uniforme e bem acabada.

18.24. Critério de medigc&o e pagamento: Serd realizada a medi¢do da &rea por metro quadrado
de aplicacao de selador executado, executada as areas de requadro e descontados todos os vaos,
incluindo-se no valor pago a montagem e desmontagem de andaimes, conforme especificacdes
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técnicas e desenhos

EMASSAMENTO

18.25. Apbs a aplicacdo do selador é feita aplicacdo da massa acrilica com o0 uso de
desempenadeira ou rolo e desempenadeira. A quantidade de demé&os e o tempo entre demaos
devera seguir a orientacdo do fabricante.

18.26. Apdés a secagem devera ser feito lixamento, deixando a superficie lisa e pronta para
receber a tinta.

18.27. Critério de medigcéo e pagamento: Serd realizada a medi¢do da &rea por metro quadrado
de aplicacao e lixamento de massa executada, executada as areas de requadro e descontados
todos os vaos, incluindo-se no valor pago a montagem e desmontagem de andaimes, conforme
especificagcbes técnicas e desenhos.

PINTURA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS

18.28. Sera aplicada tinta sobre superficie selada, emassada, lixada e limpa, livre de poeiras,
ressaltos manchas ou bolhas.

18.29. A aplicagéo da tinta devera ser feita com rolo e/ou pincel para os cantos ou detalhes.
Importante seguir a mesma direcdo de aplicagéo.

18.30. O tempo entre demdaos devera seguir a orientagédo do fabricante.

18.31. Deverao ser protegidos com fita crepe todos os limites, alisares, rodapés, esquadrias. O
piso deverd ser protegido com lona.

18.32. Critério de medigc&o e pagamento: Sera realizada a medi¢do da area por metro quadrado
de pintura executada, executadas as areas de requadro e descontados todos os vaos, incluindo-se
no valor pago a montagem e desmontagem de andaimes, conforme especificagdes técnicas e
desenhos.

TEXTURA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
18.33. A textura acrilica sé podera ser realizada apds aplicar selador acrilico.
18.34. Todas as recomendacdes do fabricante devem ser obedecidas.

18.35. Critério de medigdo e pagamento: Sera realizada a medicdo da &rea, descontando todos
0s vaos de portas, janelas, etc.

PINTURA ESMALTE SINTETICO COM FUNDO PREPARADOR

18.36. Deverd ser feita a aplicacao de fundo preparador préoprio seguido de esmalte sintético, com
a quantidade de demé&os indicada em projeto, diluidos conforme orientagbes do Fabricante. Nos
elementos ndo metalicos nédo é necessério a aplicacéo do fundo preparador.

18.37. As superficies metalicas antes da pintura serdo submetidas a remocao de qualquer vestigio
de ferrugem, com escova de aco e lixa, e as soldas deverdo ser tratadas.

18.38. Cuidados especiais serdo tomados na diluicdo das tintas, a fim de ndo tornar as camadas
muito finas, seguirdo orientacdo do Fabricante e serdo aplicadas na proporcdo recomendada. Os
materiais a serem utilizados deverdo estar completamente misturados e mantidos em consisténcia
uniforme durante a sua aplicagdo, sem corrimentos, falhas, referéncias de rolo ou pincel, bolhas,
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entre outros.

18.39. S0 se deve utilizar aguarras quando o seu uso for absolutamente necessario e previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, seguindo sempre as recomendacdes do Fabricante. Nunca utilize
“thinner”.

18.40. Deverdo ser usadas tintas ja preparadas em fabrica, ndo sendo permitidas composicoes,
salvo com autorizacéo expressa da FISCALIZACAO, devidamente registrada em Diario de Obra.

18.41. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou
de excessiva umidade, por um periodo minimo de dois dias.

18.42. Critério de medi¢do e pagamento: Sera realizada a medi¢édo da area por deméao. Deve-se
medir toda a area de superficie, considerando todos os lados. Caso se tenha mais de uma demao,
a area de superficie deve ser multiplicada pelo nimero de demaos.

19. ESQUADRIAS

I. Esquadrias de Ferro

19.1 Todos os trabalhos de serralheria seréo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego
de méo-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com
os respectivos detalhes, indicagbes dos demais desenhos dos projetos e o0 adiante especificado.

19.2 Quando, por acaso, ndo houver nos desenhos do projeto indicagfes suficientemente claras,
devera a Contratada dirigir-se a Fiscalizacdo, com a necessaria antecedéncia, solicitando todos os
esclarecimentos a respeito.

19.3 As esquadrias metdlicas serdo assentadas nos vaos e locais determinados em projeto com
perfeito alinhamento de prumo e nivel garantindo seu funcionamento depois de fixadas.

19.4 Critério de medicdo e pagamento: Serdo pagas as quantidades de portas instaladas, nas
dimensdes especificadas, apos aprovacgao pela fiscalizacao.

Il. Esquadrias de Aluminio

19.4 Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverdo respeitar as indicacdes e detalhes do
projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na
fabricagdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de
espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias pertinentes ao uso, bem como aos
requisitos estéticos indicados no projeto.

19.5 Seré vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas
com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha
clorada, elastébmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como metalizagdo a
zinco.

19.6 As esquadrias deverao prever a absorcao de flechas decorrentes de eventuais movimentos da
estrutura, a fim de evitar deformacdes. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas
pluviais.

19.7 O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco ou cobre,
ou substancias &cidas ou alcalinas. Apos a fabricacdo e até o momento de montagem, as
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esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies
das pecas, especialmente na fase de montagem.

19.8 A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocacéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensbes diferentes das indicadas no projeto. Serdo instaladas através de contra marcos ou
chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as pecas de aluminio
por metalizag&o ou pintura, conforme especificacio para cada caso em particular. As armagdes ndo
deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

19.9 Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nédo seja superior a 5 mm, devera
ser utilizado um calafetador de composi¢cdo adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

19.20 Apos a instalagéo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas até o final da execucao
dos servigos e obras, por ocasido da limpeza final e recebimento.

19.21 As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao, de
conformidade com as especificagdes de projeto.

19.22 As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacbes e
especificagbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. Seréo fornecidas juntamente com
0S acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

19.23 Critério de medicdo e pagamento: Serdo pagas em metro quadrado de porta instalada, ou em
unidade, conforme consta em planilha orgamentaria.

Ill. Esquadrias de Vidro

19.24 Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessarias a instalacéo serdo definidos
e executados na fabrica, de conformidade com as dimensdes dos vaos, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor no local. Deverdo ser definidos pelo fornecedor todos os detalhes de
fixacdo, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

19.25 Deveréo ser seguidas as especificagbes das ferragens, molas e fechaduras de acordo com o
contratante nos quesitos, qualidade, padrdo e acabamento.

19.26 Todas as etapas do processo executivo serdo inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedacgéo das esquadrias.

19.27 Critério de medicdo e pagamento: Serdo pagas por unidade ou metro quadrado da esquadria
instalada conforme constar em planilha orgamentéria, apos aprovacao pela fiscalizagéo.
IV.Esquadrias de Madeira

19.28 As esquadrias de madeira (porta, batente e guarnicao) serdo fornecidas embaladas, isentas
de lascas e defeitos na madeira.

19.29 A instalagdo sera feita no final da construgdo com utilizacdo de espuma expansiva de
poliuretano para garantir a perfeita colocacao da porta. Apés a aplicagéo da espuma, a porta devera
permanecer fechada por no minimo 12 horas.

19.30 Critério de medicéo: serdo pagas por quantidade de portas instaladas, nas dimensdes
previstas, apos aprovacgao da fiscalizacao.
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20. LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

20.1 Para inicio dos trabalhos de fornecimento e aplicacdo das loucas, metais e acessoérios
deverdo ser tomadas providéncias para que todas as superficies onde serdo aplicadas as pecas
estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo neste sentido sera realizada
antes da instalacdo do material.

20.2 Todos os materiais componentes das loucas, metais e acessérios, como pecas sanitarias
(assento para vaso sanitario, bacia sanitéria, cabide para toalha, ducha manual, cuba de louca de
embutir, papeleira, torneira para pia, torneira de uso geral, valvula de descarga, cuba simples para
pia) e outros, obedecerdo as especificacbes da Planilha de Especificacbes Técnicas. O
armazenamento e o transporte serdo realizados de modo a evitar trincas e outras condicbes
prejudiciais. As pecas serdo depositadas em local seco e protegidas em suas embalagens originais
de fabrica.

20.3. As lougas, metais e acessorios serdo fornecidos e instalados pela contratada com o maior
apuro e com todos 0s servigos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo
com as indicagbes dos projetos ou recomendacdes da Fiscalizacao.

20.4. O perfeito estado do material empregado sera devidamente verificado pela Contratada e
Fiscalizacdo, antes e apos a sua aplicagdo. As imperfeicdes ou falhas resultantes da aplicagédo do
material serdo reparadas de modo a néo prejudicar a arquitetura, as instalagbes e a estrutura do
complexo. As pecas com lascas, quebras, ondulacdes e outros defeitos seréo rejeitadas.

20.5. As posicdes relativas aos assentamentos das diferentes pegas sanitarias devem obedecer as
indicacOes gerais constantes dos desenhos do projeto.

20.6. Critério de medicao: Serdo pagas, por unidade, as loucas, metais e acessorios, instaladas e
em perfeito estado e funcionamento.

21. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL

21.1. Os servigos deverdo ser realizados de acordo com 0 que prescrevem as normas brasileiras
para execucao de instalacdes hidros sanitarias, e bem assim em conformidade com as instrucdes
dispostas a seguir:

21.2. As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria deverdo ser fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia traco 1:3. Quando indicado em
projeto, as tubulagbes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro de constru¢do, em
namero e espacamento adequados, para manter inalterada a posicao do tubo.

21.3. Nao sera permitida a concretagem de tubulacbes dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais. As passagens eventualmente previstas para as tubulagdes, através de
elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicado no
projeto.

21.4. Na existéncia de eventual presenca de tubulacBes aparentes, estas deverdo ser sempre
fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de bracadeiras ou suportes, conforme detalhes do
projeto. Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulagBes deverdo ser continuas entre as
conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalacfes executadas por
conexdes.

21.5. Nao se admitira que os tubos de PVC sejam aquecidos com fogo, para adquirirem a curvatura
desejada, em lugar da utilizagdo de conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas
tubulagbes sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes deveréo ser feitas, de
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preferéncia, perpendicularmente a elas.

21.6. Todas as aberturas em lajes e vigas, para passagem de tubulacdes, serdo executadas
conforme indicacbes dos projetos de instalacdes prediais e estruturas, ndo se admitindo a
modificacdo na posicdo dessas aberturas nem sua referenciacdo. As passagens deverdo ser
executadas no momento da concretagem.

21.7. Durante a construcdo e até o inicio da montagem dos aparelhos sanitérios, as extremidades
das canaliza¢bes permanecerdo vedadas com plugs ou caps, ndo se admitindo o uso de papel ou
buchas de madeira.

21.8. Os caimentos das canalizacdes de esgoto serdo no minimo de 2% para tubos de 100mm em
diante.

21.9. Todos os aparelhos serdo instalados com o0s suportes necessarios, nao se admitindo
improvisagoes.

21.10. Os aparelhos serao fixados por meio de parafusos apropriados, ndo se permitindo o uso de
argamassa de cimento. A fixagdo dos vasos, mictorios, lavatérios, tanques, pias etc., deve ser feita
conforme recomendacfes dos fabricantes, usando-se todos os acessorios indicados pelo mesmo.

21.11. Antes do revestimento e pintura, todas as canaliza¢des deverdo ser testadas, a fim de se
constatar possiveis vazamentos.

21.12. Nas unibes de PVC roscéavel, deverdo ser utilizadas, para vedacao de rosca, fita de
politetrafluoretileno.

21.13. As tubulagbes de PVC enterradas serdo assentadas sobre leito fortemente compactado e
envelopadas com areia grossa.

21.14. Os tubos de ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas para montante, isto
€, em sentido oposto ao do escoamento.

21.15. Na execuc¢do da tubulagdo de PVC, as partes soldadas deverdo ser limpas com solugéo
limpadora prépria para este fim.

21.16. Nas ligacbes de aparelhos ou metais, torneiras de pia, engates, chuveiros, etc., com
tubulagéo de PVC soldavel, serdo usadas conexdes de PVC azul com bucha de lat&o.

21.17. O fundo das caixas de inspecdo devera assegurar rapido escoamento e evitar formacao
de depdsito. As tampas devem ser facilmente removiveis, permitindo perfeita vedacéo e facultando
composi¢cao com revestimento idéntico ao do piso circundante.

21.18. Toda tubulacdo devera ser testada, na presenca da FISCALIZACAO, de acordo com o
disposto no item 6.3 da NBR-5626 (Instalacdo predial de 4gua fria).

21.19. Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servigo, as tubula¢des de 4gua potavel
deverdo ser lavadas e desinfetadas de acordo com o disposto no item 6.5 da norma supracitada.

DRENOS

21.20. Os drenos serao formados por tubo de PVC 100mm corrugado perfurado para drenagem,
envolvido por colch&o de brita n°2, por sua vez, envolvido em todas as faces por uma membrana
geotéxtil 200g/m2, tipo Bidim, dentro de uma vala com fundo regularizado e com declividade e
dimensdes conforme projeto. A sobreposicdo da manta nas emendas longitudinais devera ter pelo
menos 20cm com uso de costura, ou 50cm sem costura.

21.21. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por metro linear as instalagdes
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de ramais e sub-ramais, apos a execucéo e aprovacdo pela FISCALIZACAO. Os drenos dever&o
estar completos com tubo (quando for o caso), brita e geotéxtil e a vala devidamente fechada,
inclusive com as ligacfes para a rede de aguas pluviais.

22. INSTALAGOES ELETRICAS

INFORMAGOES GERAIS

22.1. A CONTRATADA fornecera os materiais e/ou a méo de obra e todas as ferramentas e
equipamentos necessarios para a execucao dos servicos de acordo com as Normas Brasileiras,
além de outras normas aplicaveis, seguindo fielmente as indicagbes do projeto.

22.2. Quando houver necessidade comprovada de maodificagfes, em consequéncia das condicbes
locais e, ap6s a devida autorizacdo da FISCALIZACAO e do projetista, tais modificacdes deverdo
ser indicadas nos desenhos especificos (“as built”), que no final da obra deverao ser entregues em
midia digital no formato PDF e DWG (compativel com AutoCAD 2010) e em papel a
CONTRATANTE para fins de arquivamento. Todas as modificagfes que se fizerem por interesse
da CONTRATADA, deverd ser feito projeto técnico executivo e orgcamento indicando a diferencga de
custo e apresentado a FISCALIZACAO para autorizacéo ou NAO das modificacdes solicitadas.

22.3. Quaisquer servigos executados com mao de obra ou materiais inadequados e em desacordo
com o projeto deverao ser refeitos pela CONTRATADA sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

22.4. Durante a execucdo, devera ser comunicado a FISCALIZACAO qualquer divergéncia
encontrada entre o projeto de instalacdes e os demais projetos de execucdo, com a finalidade de
definir a solugdo a ser adotada.

22.5. As seguintes normas, além das demais normas pertinentes, nortearam este projeto e devem
ser seguidas durante a execucao da obra:

a) NBR 5410 - Instalagfes Elétricas de Baixa Tenséo.

b) NBR 6148 - Condutores isolados com isolacdo extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para
tensdes até 750 V.

c) NR10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

d) NBR IEC 60050 - Instala¢des Elétricas em Edificacdes.

e) NBR-ISO/CIE 8995-1 - lluminac&o de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior.
f) NBR 5419: Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas.

g) NBR 14039: Instalacdes elétricas de alta tenséo.

h) NBR 5444: Simbolos gréficos para instalacdes elétricas prediais.

i) NBR 10.898: Sistema de iluminacdo de emergéncia.

j) NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacfes elétricas de baixa tenséo -
requisitos de desempenho.

k) NBR-IEC 61537: Encaminhamento de cabos - sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas
de leitos para cabos.

[) NBR 6813: Fios e cabos elétricos - ensaio de resisténcia de isolamento.

m)NBR 7286: Cabos de poténcia com isolacédo extrudada de borracha etileno propileno (epr) para
tensbes de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.
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n) NBR 8182: Cabos de poténcia multiplexados autossustentados com isolagcéo extrudada de peou
xlpe, para tens@es até 0,6/1 kv - requisitos de desempenho.

0) NBR 7287: Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de polietileno reticulado (xlpe) para
tensdes de 1kv a 35kv - requisitos de desempenho.

22.6. Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos
fabricantes dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:

INSTALAGCAO DE CAIXAS E ELETRODUTOS

22.7. As tubulacdes deverao ser fixadas rigidamente, sempre de maneira a ndo interferir na estética
ou funcionalidade do local.

22.8. A conexao dos eletrodutos com as caixas devera ser feita com buchas e arruelas, com
acabamento absolutamente sem saliéncias ou rebarbas.

22.9. A mudanca de alinhamento dos dutos rigidos devera ser feita preferencialmente com caixas,
sendo admitida, entretanto, a utilizagdo de curvas, desde que, no maximo, duas no mesmo plano e
nao reversas, em cada trecho entre caixas.

22.10. Para os eletrodutos flexiveis, a mudanca de alinhamento de mais de 45° devera ser feita
preferencialmente com caixas, serd admitido curvatura nesses desde que, no maximo, duas em
cada trecho entre caixas.

22.11. Devera ser observada rigorosamente a continuidade do sistema de tubulacao e caixas.

22.12. A fixacdo das caixas devera ser feita pelo fundo, de modo que as tampas possam ter
acesso e serem abertas pela frente.

22.13. A montagem dos quadros devera ser feita de maneira organizada, utilizando para tal
canaletas plasticas para passagem dos condutores e estes deverdo ser unidos através de
bragadeiras plasticas.

22.14. O quadro de distribuicdo sera identificado com etiqueta em acrilico preto com letras
brancas gravadas por trds da placa em baixo relevo.

22.15. Os circuitos deverdo ser todos identificados através de etiquetas apropriadas de forma
indelével e de modo a se ter uma indicacdo inequivoca da localizacdo das cargas vinculadas.

22.16. Devera ser verificado e instalado protecdo mecanica contra contato elétrico, em
policarbonato transparente suportado por isoladores em ep6xi com altura adequada e que cubra
todas as partes energizadas e de forma a possibilitar a remoc¢do independente para a parte a
montante do disjuntor geral de entrada, a parte que compreende a jusante do disjuntor geral de
entrada, os barramentos, a entrada dos disjuntores dos circuitos e as interligacfes entre disjuntores
e interruptores DR, e a parte ap0s os disjuntores dos circuitos.

22.17. O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos,
parafusos ou qualquer outro material.

22.18. O padrao geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas, além
do aqui exposto, as recomendac¢des das normas técnicas pertinentes, especialmente as normas
NBR-5410 e NR-10.

22.19. Todas as partes metalicas deverao ser ligadas aos condutores de protecao (terra) para que
o potencial de todos os componentes do prédio sejam 0s mesmos, minimizando assim a
possibilidade de choque elétrico.
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22.20. ApoOs a execucao das instalacdes devera ser elaborado pela empresa instaladora o projeto
“as built”, principalmente no que concerne as fiacbes e protecdes elétricas. Ainda, devera ser
fornecido pela empresa instaladora um caderno tamanho A4 com todos os diagramas unifilares de
cada quadro elétrico contendo as seguintes informacfes: nome do quadro, nimero do circuito,
disjuntores de protecéo, alimentadores e descricdo dos circuitos.

22.21. Durante a execucdo todas as juncles entre eletrodutos e caixas deverdo ser bem
acabadas, ndo sendo permitido rebarbas nas juncbes.

22.22. Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas ou fitas com marcagéo
indelével especificas para este fim, nas caixas de saida (tomadas) e dentro dos quadros.

22.23. Todos os centros de medicdo e quadros deverdo ser identificados externamente por
plaqueta em acrilico preto com letras brancas gravadas por tras da placa em baixo relevo contendo
0 nome do quadro.

22.24. Se possivel o instalador devera proceder os ensaios finais de entrega da obra conforme a
NBR-5410, entrega de relatorio com mapa de cabos e medicdes de isolamento dos circuitos apos
instalados, bem como fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos executados.

22.25. Todo material e equipamento devem possuir identificagéo de suas caracteristicas minimas
e marca do fabricante.

22.26. O sistema considerado foi de 220/127V — 60 Hz. A sua Implantacao devera respeitar 0s
padrbes das respectivas normas, garantindo as condicbes prescritas de segurangca e
compatibilidade de acabamento com o restante da obra e com o0 emprego de materiais aceito pela
ABNT.

CABOS ELETRICOS

22.27. Oscondutores fase, neutro e terra de um mesmo circuito devem ser instalados num mesmo
conduto, salvo indicacdo especifica nos cabos de alimentacdo, e possuir a se¢do conforme
requisitos da NBR 5410.

22.28. Quando instalados em eletrodutos fixados na parede ou teto, os cabos devem ser
constituidos por condutores de cobre, isentos de emendas, isolados em composto termoplastico de
PVC para 70 °C, Classe 5, singelos 450/750V.

22.29. Os cabos para instalacdo subterrdnea e em areas sujeitas a acumulo de umidade, seréao
do tipo EPR ou XLPE, com isolamento a prova de umidade, classe de tensédo 0,6 / 1kv, nas sec¢des
indicadas em plantas.

22.30. Os cabos ndo podem ser excessivamente forcados nem possuir raio de curvatura inferior
a doze vezes 0s seus didmetros externos.

22.31. Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos
fabricantes dos materiais, em especial, a perfeita integridade da isolacéo que devera ser confirmada
atraveés de teste de resisténcia de isolamento conforme NBR 6813.

22.32. Para facilitar a enfiacdo, podera ser utilizada parafina ou talco industrial apropriado.
22.33. Nao serao admitidas emendas desnecessarias, bem como fora das caixas de passagem.

22.34. As emendas necessarias deverao ter area de contato minima de 0,5cm para cada 1mm2
de secéo e ser soldadas com estanho e isoladas com fita auto fuséo de boa qualidade e cobertas
por fita isolante de PVC de boa qualidade. Ser& permitida emenda somente até a bitola de 10mm2,
a partir desta bitola as emendas somente poderao ser feitas por conector de compressao adequado
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a bitola e isoladas com fita auto fusdo de boa qualidade e cobertas por fita isolante de PVC de boa
gualidade.

22.35. A conexdo dos condutores com barramentos e disjuntores devera ser feita com terminais
pré-isolados.

22.36. Cdbdigo de cores a observar (no caso dos circuitos terminais):
a) Fase: preto, vermelho, amarelo, cinza, marrom.

b) Neutro: azul-claro

c) Retorno: branco

d) Terra: verde

22.37. Os cabos de alimentacdo dos quadros ndo poderdo ser seccionados, sem excecao. Os
demais cabos ndo deverdo ser seccionados, exceto onde absolutamente necessario com o aval da
FISCALIZACAO. Em cada circuito, os cabos dever&o ser continuos desde o disjuntor de protecéo
até a ultima carga ou caixa de consolidacéo, sendo que, nas cargas intermediarias, serdo permitidas
derivacdes. As emendas deverdo ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto fuséo e
fita isolante. As emendas s6 poderdo ocorrer em caixas de passagem. O fabricante devera possuir
certificacdo de qualidade do INMETRO.

22.38. Os cabos do sistema deteccdo e combate a incéndio deverdo ter cor conforme projeto.

22.39. A instalacdo ser4 compreendida em duas fases, sendo a primeira montados todos os
guadros, alimentadores, circuitos de iluminagédo e tomadas onde n&o haja caixa de consolidacdo e
até as caixas de consolidacdo. Na segunda fase, que ocorrera apds a montagem dos moveis, seréo
instaladas as tomadas nas estac¢des de trabalho e nas caixas de piso, sendo que nas estacdes de
trabalho dever& haver sobra técnica de 1 metro no seu interior.

22.40. Nao sera permitido o uso de cabo de bitola inferior a 2,5mm2 em qualquer hipétese.

CONDUTOS

22.41. Em eletrodutos de PVC as caixas de passagem ou conduletes serdo em PVC. Em
eletrodutos de aco galvanizado os conduletes serdo de aluminio.

22.42. As caixas para os pontos de luz no teto serdo conduletes de aluminio. Nas paredes, as
caixas para interruptores e tomadas serao de 4”’x2” ou 4”x4”, conforme necessidade. As caixas para
as esperas de forga serdo de 4"x4”.

22.43. Os eletrodutos devem dispor de caixas de passagem para mais de duas mudancas de
direcdo da tubulag&o ou para dividir o caminhamento em trechos de até 15 metros.

22.44. Nos eletrodutos dos troncos e ramais de distribuicdo ndo podem passar outros condutores
gue ndo os respectivos alimentadores do barramento parcial ou do centro de medigéo
correspondente. No caso de uso de eletrocalha e leitos poderd ser utilizado septo divisor para
separar os cabos de alimentacdo dos circuitos terminais.

22.45. As terminagdes, unides, luvas, curvas e demais acessorios deverdo ser de aluminio
fundido, e seu custo devera estar incluido no custo por metro linear do eletroduto.

22.46. As especificacdes técnicas dos materiais constam nos respectivos desenhos de projeto.

22.47. A linha de sustentacdo e elementos de fixacdo devem seguir as mesmas caracteristicas
construtivas dos perfilados, eletrocalhas e leitos.
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22.48. Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando
prejudicar as aberturas de janelas e portas.

22.49. Nas aberturas em paredes, serdo necessarios 0s servicos de arremates de pedreiros e
também a pintura do local, mantendo o padrao existente.

22.50. Os perfilados, eletrocalhas e leitos serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.
O tirante deve ser fixado a estrutura através de acessoérios apropriados.

22.51. Os perfilados, eletrocalhas e leitos serdo montados paralelos a laje, piso ou forro e seréo
instalados através de suportes de perfil metélico galvanizado fixado ao chdo com chumbador,
espacados a cada 1,5 metros.

22.52. A unido dos perfilados, eletrocalhas e leitos devera ser feita com conexao apropriada para
tal do mesmo material dos perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo devera
estar incluido no custo por metro linear e devem ser feitas com parafusos auto travante cabeca
lentilha bi cromatizado.

22.53. As derivacdes, curvas e demais acessorios deverdo ser do mesmo material dos perfilados,
eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo deverd estar incluido no custo por metro linear.
As mudancas de diregcdo devem ser feitas sempre com o uso do acessoério adequado. Em casos
excepcionais, mediante prévia autorizagio da FISCALIZACAO, mudancas de nivel poder&o ser
efetuadas por meio do corte de trechos retos. Nestes casos, deverd ser realizado perfeito
acabamento do corte, de forma que nao reste qualquer rebarba, e o trecho cortado devera ser
pintado com fundo preparador que proteja o material de oxidagédo e com tinta a éleo cinza de cor
semelhante a da eletrocalha.

DISJUNTORES

22.54. A posicdo da manopla do disjuntor para cima ou para a esquerda deve corresponder ao
disjuntor ligado.

22.55. Os disjuntores e interruptores DR deverdo ser instalados conforme indicado no projeto
elétrico.

22.56. Os equipamentos elétricos como chuveiros, motores, a serem instalados deverao ter sua
resisténcia interna blindada para evitar fugas indesejaveis a terra o que ocasionaria a abertura do
dispositivo DR.

22.57. Cada disjuntor serd identificado numericamente, através de etiquetas de acrilico, com o
circuito que lhe corresponde e, na face interna da tampa, sera afixada a relagdo dos circuitos
terminais que demandam do quadro com a identificacao da area e aparelhos a que atendem.

22.58. Os supressores de surto devem ser instalados nos quadros de distribuicdo, ligados em
paralelo com o cabo de alimentacdo geral do quadro, incluindo o neutro, e o barramento de terra.

22.59. O condutor de interligacéo da barra de fase ao DPS e deste a barra de terra deve possuir
secdo minima de 16 mm2.

22.60. Em nenhuma hipétese, a protecdo contra sobre tensfes pode ser dispensada, se essa
omissao puder resultar em risco direto ou indireto a seguranca e a saude das pessoas.

22.61. Os interruptores DR tem instalacéo obrigatéria em todos os circuitos, independente de sua
utilizacdo, podendo ser utilizado em sua substituicdo o disjuntor DDR de acordo com as protecdes
calculadas.

22.62. Critério de medicao e pagamento:
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a) Cabos elétricos: Serdo medidos e pagos por metro efetivamente fornecido e instalado, conforme
especificagcdes técnicas. Fixagdes e acessorios incluidos.

b) Condutos: Serdo medidos e pagos por metro efetivamente fornecido e instalado, conforme
especificacfes técnicas. Fixacdes e acessorios incluidos.

c¢) Disjuntores: Serdo medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, conforme
especificacfes técnicas. Fixacdes e acessorios incluidos.

d) Luminarias, refletores, interruptores e tomadas: Serd medido e pago quando fornecida, instalada
e testada pela CONTRATADA, incluindo todos os acessorios, fixacdes, etc, de acordo com as
normas técnicas, e aprovadas pela FISCALIZACAO, conforme especificacdes técnicas e desenhos.

23. DIVERSOS

GUARDA CORPO E CORRIMAO

23.1. Os guarda corpos e corrimdos serdo fabricados em ferro ou aco inox e deveréo obedecer as
exigéncias das NBR's 9050 e 9077. Deverdo ainda seguir estritamente as dimensbes e
especificagbes constantes no projeto.

23.2. Os guarda corpos deverao ser instalados sempre que necessario evitar quedas em desniveis
maiores que 19cm. Para desniveis de até 12m a altura do guarda corpo devera ser no minimo de
1,05m. Para os desniveis acima de 12m, a altura minima sera de 1,30m.

23.3. A fixagdo do guarda corpo no solo devera garantir sua estabilidade. Devera resistir a uma
carga minima de 730 N/m.

23.4. Os guarda corpos, quando dotados de longarinas intermediarias verticais ou horizontais, o
espacamento entre elas ndo devera permitir a passagem de uma bola de 15cm de diametro.

23.5. Os corrim@os deverdo ter duas alturas em 70cm e 92 cm a partir do solo. Deverdo avangar
em 30cm a frente do inicio e fim de rampas e escadas.

23.6. Os corrimdos devem ser afastados no minimo 40mm das paredes ou guarda corpos
garantindo perfeita empunhadura. Deverdo ainda ter secédo circular de diametro entre 30 e 45 mm.

23.7. Os corrimaos deverao ter superficie lisa isenta de pontas, rebarbas e arestas. Devera ser
garantida continuidade em toda a extensao da escada ou rampa a que estiver acoplado.

23.8. Deverdo resistir a uma carga de 900N em qualquer ponto.

23.9. Nao serdo aceitos pela fiscalizagdo guardas e corrimdos diversos das especificadas em
projeto e em desacordo com as normas, tanto nas dimensdes, quanto nas fixacdes, cores e
acabamentos.

23.10. Critério de medicao: serdo pagos por metro linear, em projecao, 0os guardas e corrimaos
perfeitamente instalados.

ACABAMENTO EM ACM PARA FACHADA

23.11. A superficie que recebera o acabamento em ACM devera ser previamente preparada para
receber as placas com estrutura de fixacdo em perfis de metalon, com perfeita fixacdo sendo
verificados os niveis, prumos e firmeza dos mesmos.

23.12. Em hipotese alguma as placas de ACM serdo fixadas diretamente sobre a superficie a ser
revestida.
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23.13. Quando a fixagéo se der por dupla face, as juntas deverdo ser seladas com silicone com
espessura maxima de 3mm. As bordas das placas deverdo estar arredondadas para a perfeita
fixacdo do silicone.

23.14. Independentemente do tipo de fixacdo e de junta, as bordas das placas deverdo estar
arredondadas para o perfeito acabamento e, se for o caso, melhor fixagdo do silicone.

23.15. Nao serdo aceitos servicos com pecas fora do prumo mal fixadas, desalinhadas ou com
manchas.

ESPELHOS

23.16. Para a segura instalacao do espelho é importante verificar a resisténcia da parede onde ele
serd instalado, bem como auséncia de umidade.

23.17. Para instalacdo mecénica, recomenda-se 0 uso de botéo francés, presilhas ou parafusos.
Importante isolar as partes metalicas para evitar oxidacao.

23.18. Nao se deve apertar demasiadamente as pegas para nao trincar o espelho.
23.19. Para instalagéo quimica (cola) ndo se deve usar adesivos que agridam o espelho.
23.20. Sempre utilizar filetes verticais para permitir circulacéo de ar.

23.21. Segundo ABNT NBR 15198, os adesivos elastdmeros neutros sao 0s mais indicados, tais
como: Silicone de cura neutra, adesivo elastdmero base agua, fita dupla face isenta de solventes.
Nao é recomendada cola de sapateiro.

23.22. A base onde for instalado o espelho deve estar limpa, seca, livre de substancias acidas ou
alcalinas.

23.23. Critério de medic&o e pagamento: Seréo medidos e pagos por metro quadrado 0s contrapisos
inteiramente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO, conforme
especificagdes técnicas e projeto.

24. URBANIZAGAO E PAISAGISMO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

24.1. O servigo deverd iniciar com a limpeza do terreno, constando de remocéo da camada vegetal,
da vegetacao arbustiva e do material organico.

24.2. Em seguida, sera efetuada a regularizacao do subleito, obedecendo ao greide de projeto, com
cortes e aterros de até 0,20m. Cortes e aterros com espessuras superiores a 0,20m devem ser
executados previamente a execucdo da regularizacdo do subleito. Este servigo serd usado para as
pavimentacdes com piso intertravado de concreto.

24.3. O subleito devera obedecer as dimensdes do projeto executivo transversal e
longitudinalmente. Os materiais empregados na regularizacdo devem ser preferencialmente os do
proprio terreno.

24.4. Critério de medicao e pagamento: Sera medido e pago por area horizontalmente de subleito
efetivamente regularizado e compactado, quando aprovada pela FISCALIZACAO, conforme
especificagdo técnica.
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PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS.
24.5. O servigo devera iniciar com a limpeza do terreno, retirando entulhos, pedras, raizes e outros.
24.6. O terreno deverd ser nivelado com o uso de areia média lavada espalhada pelo terreno.

24.7. Devera ser feita a corre¢cdo do PH do solo com uso de calcario = aproximadamente 200g/m?2
de solo.

24.8. Também o uso de fertilizante em granulos, do tipo NPK (mistura de nitrogénio, fosforo e
potassio) na proporcéo de 4/14/8.

24.9. Sera feito o espalhamento de matéria organica sobre toda a regido a ser plantada.

24.10. Apoés, as placas de grama seréo aplicadas sobre todo o terreno, sem espacamento entre as
mesmas.

24.11. Apés a finalizagdo, deverd ser feita a irrigacao.
24.12. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por area plantada.

CAMADA DE ASSENTAMENTO PARA PISOS INTERTRAVADOS.

24.13. A camada de assentamento dos blocos intertravados sera constituida por areia ou p6 de
brita, com 0,05m de espessura, antes e depois da compactacdo. Sera compactada com utilizacéo
de placa vibratoria, tomando-se o cuidado de impedir o trA&fego sobre a base de areia, apés
compactada.

24.14. Critério de medicao e pagamento: Sera medido e pago por volume, com base nos valores
efetivamente executados, limitados as dimensdes de projeto em planta e especificadas — espessura
total da base de 0,05m. O custo unitario devera considerar o fornecimento, transporte incluso, e a
compactacédo, conforme especificacfes técnicas.

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO.

24.15. O caimento do pavimento acabado devera respeitar as indicagfes de projeto e sera dado
pelo subleito, o qual ter4 espessura variavel. As camadas de base e sub-base terdo espessura
constante.

24.16. Os blocos deverdo ser assentados a partir de um meio-fio lateral e devem ser dispostos
préximos o suficiente entre si, de maneira a garantir o intertravamento — as juntas entre as unidades
vizinhas ndo devem exceder a 3mm. O assentador deve-se posicionar sobre a area ja pavimentada
e a colocacao é feita de forma cuidadosa, a fim de evitar tanto o deslocamento de blocos ja
assentados como o desnivelamento da camada de areia.

24.17. O acabamento proximo do meio-fio ou de outras interrupgdes do pavimento (bueiros e caixas
de inspecao, por exemplo) é feito com blocos serrados ou cortados, observando que eles devem
ter a dimensdo minima de um terco da peca inteira. Junto das interrupgfes € necessario que 0s
blocos figuem ligeiramente elevados (3mm) em relacdo ao nivel geral da pavimentacdo. A
paginacao do piso devera seguir 0 projeto executivo.

24.18. Concluido o assentamento, o pavimento deve entdo ser submetido a acdo de uma placa
vibratéria para adensamento da areia e eliminacdo de eventuais desniveis. Duas, ou no maximo
trés, passadas sobre 0 mesmo ponto sdo suficientes para que se conclua essa etapa. Deve-se
cuidar para que a vibragao seja realizada a uma distancia minima de 1m dos blocos n&o confinados
(que n&o estejam limitados por uma guia, sarjeta ou sarjetao).
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24.19. Durante a vibragdo, uma camada de areia fina ou de p6 de brita deve ser espalhada sobre a
superficie, a fim de garantir o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e
consequente Intertravamento dos blocos, fator importante para o desempenho adequado do
pavimento. Os pequenos espagos existentes entre eles e as bordas de acabamento devem ser
preenchidos com argamassa de cimento e areia.

24.20. O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢Ges de projeto, fornecimento dos
materiais e execucao. E de responsabilidade da empresa CONTRATADA a apresentacdo dos
resultados dos ensaios solicitados pelo projeto para a execug¢éo do piso.

24.21. Critério de medicdo e pagamento: Ser4 medido e pago por metro quadrado de pavimento
efetivamente assentado, considerando a espessura de projeto, conforme especificacbes técnicas.
No custo unitario proposto, ja devera estar incluso o transporte do material.

PISO DE CONCRETO CIMENTADO ASPERO — CALCADAS/RAMPAS

24.22. O concreto a ser utilizado na execugdo das calgcadas devera apresentar um consumo de
cimento minimo de 250 Kg/m3 e Fck minimo de 20MPa. O preparo do concreto sera feito sempre
em betoneiras que poderdo estar localizadas no canteiro de servi¢co, em instalagdes centrais fixas
ou montadas em caminhdes.

24.23. As calgadas serdo executadas com espessura minima de 5cm e larguras conforme indicadas
no projeto executivo. Deverdo ser apoiadas em lastros de pedra britada, devidamente compactados,
com espessura minima de 5cm. As rampas terdo alturas e dimensdes indicadas no projeto
executivo.

24.24. As calgcadas terdo caimentos, em direcdo as guias, nao inferiores a 0,5%.

24.25. As juntas serdo serradas, com espessura minima de 2mm e altura maxima de 3 cm. Esses
servigos deveréo ser executados entre 12h e 24h do espalhamento do concreto.

24.26. O acabamento devera ser do tipo desempenado aspero, obtido com desempenadeira de
madeira.

24.27. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por area de calgada executada, desde
gue o servico tenha sido realizado de acordo com as especificagdes técnicas.

25. LIMPEZA FINAL DA OBRA

25.1. Apos o término da obra a CONTRATADA devera desmontar todo os barracfes de obra, cercas
e tapumes executados durante a constru¢do, bem como as instalagfes provisorias. A demoligédo
devera ser total, inclusive vedacOes, instalacdes, pisos, estruturas enterradas, etc. A
CONTRATADA, devera carregar e transportar todo material retirado, inclusive o entulho, para local
apropriado, sem 6nus para a CONTRATANTE.

25.2. A limpeza final consiste em toda a edificacdo, inclusive abrigos, casas de maquina e
coberturas, e todo o terreno, areas pavimentadas e ndo pavimentadas, para entrega ao CREA-MT.

25.3. A limpeza iniciar-se-a pela remocado de sujeira grossa e restos de materiais e embalagens,
ainda antes da conclusdo dos acabamentos finos. Prosseguira pela limpeza especifica e detalhada
de cada superficie, em todos os sistemas prediais, com produtos de limpeza recomendados pelos
fabricantes, visando a completa higienizacdo de todos os ambientes e componentes do imovel.

25.4. Nao serd aceito o uso de produtos de limpeza desaconselhados pelos fabricantes dos
componentes, ou qualquer produto que, por sua agdo quimica ou mecéanica, possa danificar ou
desgastar os componentes.
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25.5. O recebimento provisoério da obra estara condicionado & aprovacgédo da limpeza.

25.6. Os servicos de limpeza realizados em fiel cumprimento as especificagbes técnicas e as
recomendacdes dos fabricantes dos componentes, aprovados pela Fiscalizacao, serdo medidos e
pagos por area (m2) considerando-se a projecdo das edificacbes. Nao serdo medidas as areas
externas de jardins e jardineiras, estacionamentos, calcadas e vias fora do limite do lote.

25.7. Nao haver4d pagamento parcial, isto €, a limpeza final sera paga apenas uma vez,
integralmente, quando completamente aprovada pela Fiscalizacdo. Também ndo sera aceita a
alegacdo de que a area ja tinha sido limpa, caso tenha sido suja por responsabilidade da
CONTRATADA antes da entrega da obra.

25.8. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por area efetivamente limpa, de
acordo com as especificacdes técnicas.

26. “AS BUILT”

26.1. Antes da entrega definitiva da obra, a CONTRATADA devera apresentar o respectivo “as built”
(elementos de projeto que expressam fielmente o que foi executado), sendo que a sua elaboragéo
devera obedecer ao seguinte roteiro:

26.2. Representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 0S servigcos
resultaram apoés a sua execucao; (As retificagbes dos projetos deverdo ser feitas sobre copias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteracéo e respectiva data.)

26.3. Caderno contendo as retificacdes e complementacdes das discriminacfes técnicas do
presente caderno, compatibilizando-as as alteragfes introduzidas nas plantas.

26.4. O “as built” consistira em expressar todas as modificacdes, acrescimos ou reducdes havidas
durante a construcdo, devidamente autorizadas pela FISCALIZACAO, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas disposi¢des gerais deste caderno.

26.5. Copias do “as built” de todos os projetos executivos deveréo ser entregues a FISCALIZACAO,
em arquivos eletrénicos, além de 1 copia em papel.

Pg 071
de 72

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

APENDICE IV — PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA

Pg 072
de 72

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSsO - CREA-MT

ANEXO I1
DECLARACAO DE VISTORIA

A empresa __ (Razdo Social) , inscrita no CNPJ n. , neste ato representada por seu
REPRESENTANTE, Sr(a) , inscrito no CPF sob o n. , DECLARA,

que realizou vistoria, tendo conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades para execucao do objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90002/2026 do CREA/MT.

ou

que esta ciente e tem conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades para a execucdo do objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90002/2026 do CREA/MT, dispensando a realizagdo de vistoria, nos
termos do art. 63, § 3° da lei 14.133/2021.

Cuiaba-MT, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Av. Hist. Rubens de Mendonga, n°® 491 — Bairro dos Araés — Cuiaba — MT — 78005-725
Tel.: 3315-3010 www.crea-mt.org.br — licitacao@crea-mt.org.br
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Anexo lli

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CREA/MT

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° 90002/2026
Processo administrativo: P2025/0045229-9

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta de pregos, para execugao dos servigos de que trata
a Concorréncia eletronica N° 90002/2026, conforme especificagdes técnicas constantes no Edital, Termo de Referéncia
e demais anexos, nas seguintes condigdes:

OBJETO:
Contratacio de empresa de engenharia/arquitetura para execucio de obra de Reforma no imével
do CREA-MT localizado na Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT.

Item Sede Endereco/Telefone Valor R$
1 Cuiabia Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT
CEP: 78.010-500 -Telefone: (65) 3315-3018

VALOR TOTAL GLOBAL R$

Declaramos expressamente que:

a) Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condigdes da referida licitagdo, expressas no Edital
€ anexos.

b) Temos pleno conhecimento dos locais onde serdo executados as obras e 0s servigos, objeto desta licitacéo, para o
fiel cumprimento das condi¢cbes de garantia que oferecemos;

c) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos & execucdo do objeto desta licitacdo, inclusive as
obrigacdes e encargos trabalhistas;

d) Manteremos validas e imutaveis todas as condi¢gées desta proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacgao;

e) Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

f) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do
seu conteudo e condigdes;

g) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execugéo, conforme condi¢des previstas no edital e anexos;
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CREA-MT

Dados da empresa proponente:

Razéo Social:

CNPJ n.°:

Inscricao Estadual n.°:
Endereco:

CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

E-mail:
Cidade — UF, de

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

de 2026.
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT),
Autarquia Federal nos termos da Lei n° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ
sob n°® 03.471.158/0001-38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida Rubens de Mendonga, n° 491, Cuiaba — Mato

Grosso — CEP 78.005-725, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro , portador do

RG n.° , inscrito no CPF sob o n.° , doravante denominado

simplesmente Contratante, e , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o

o

n. , com enderego , neste ato representada pelo(a) Sr.(a)

, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o n.°

), a seguir denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo de Contrato, decorrente do

Edital de Licitagdo n.° CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026, vinculado aos autos do processo licitatorio n.°

P2025/045229-9, que se regera pela Lein.® 14.133/2021, e demais normas que regem a matéria, mediante as clausulas

e condicdes a seguir estabelecidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento consiste na prestacdo de servicos de engenharia, para reforma do imével do
CREA-MT localizado na Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Satide — Cuiaba-MT, conforme as condi¢des definidas no

Termo de Referéncia e nos Projetos.

1.2. Vinculam a esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licita¢ao;
1.2.3. A Proposta do contratado.

1.2.4. E as planilhas orcamentarias.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR
2.1.

Contratacio de empresa de engenharia/arquitetura para execucio de obra de Reforma no imovel
do CREA-MT localizado na Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT.

Item Sede Endereco/Telefone Valor RS
1 Cuiaba Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT
CEP: 78.010-500 -Telefone: (65) 3315-3018

VALOR TOTAL GLOBAL R$
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
3.1. A vigéncia do contrato, serd de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

3.2. A vigéncia podera ser prorrogada, mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos serdo realizados através de apresentacao de notas fiscais e conforme o disposto nos itens 6 ¢ 7 do

Apéndice II do Termo de Referéncia, devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato;

4.2. o pagamento sera efetuado no prazo de 5 (cinco)dias uteis

contados do recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura;

4.3. No ato da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverd comprovar, mediante a apresentacao das
respectivas certiddes, o adimplemento com a Seguridade Social - INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND), com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF), com a Fazenda Federal (Certiddo
Negativa Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido) e com as Fazendas Estaduais e Municipais do seu
domicilio/sede (Certiddes Negativas de Débito Estadual e Municipal).

44. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

4.5. Independentemente do percentual de tributo, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacio vigente.

4.6. Cabera ao Fiscal do Contrato ter o pleno controle das Notas Fiscais emitidas até sua totalidade, perfazendo 100%
do servigo solicitado;

4.7. Caso haja alguma pendéncia de servicos ou irregularidade fiscal, que conste dos servigos medidos pelo Fiscal, o
prazo para o pagamento iniciar-se-a apos situag@o regular e/ou a reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Administragdo;

4.8. O CREA-MT nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA que
porventura ndo tenha sido acordada entre as partes;

4.8. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo
sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentag@o de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a licitante ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira devida pelo CREA-MT, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera de 6% a.a (seis por cento ao ano), mediante a aplicacdo da seguinte
formula: EM =1x N x VP, onde:

EM = encargos moratorios

N = ntimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = valor a ser pago

I = indice de atualizacdo financeira = 0,0001643.

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba — MT
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4.10. O prazo de pagamento podera ser suspenso se o fornecimento nao estiver de acordo com as especificagdes estipuladas
neste Instrumento e seus Anexos, caso em que o prazo referido no Termo de Referéncia sera contado a partir da efetiva

regularizacdo das pendéncias por parte da empresa.

5. CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1. Durante a vigéncia do contrato, o valor contratual podera ser revisto, para mais ou para menos, desde que demonstrado
o desequilibrio econémico-financeiro, por ocasido de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito
que tenha comprovadamente ocorrido apds a apresentagdo da proposta pelo Contratado.

5.2. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagio da CONTRATADA.

5.3. Caso o CONTRATADO nio solicite tempestivamente o reajuste ¢ prorrogue o contrato sem pleitea-lo, ocorrerd a
preclusdo do direito.

5.4. Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

5.5. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢do do direito do CONTRATADO.

5.6. Os pregos dos servicos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da
data limite para apresentacdo da proposta de pregos no processo licitatorio, poderdo ser reajustados utilizando-se a
variagio do Indice Nacional de Custo da Construgio do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagdo Getulio Vargas
—FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

Pr=P+(PxV)
Pr é prego reajustado, ou prego novo.
P ¢ o preco atual (antes do reajuste).

V ¢ a variagao do INCC-DI no periodo.

6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO
6.1. A CONTRATADA apresentou 8 CONTRATANTE a garantia, nos termos do item 11 do Edital de licitacdo, no valor

de RS , correspondente ao percentual de 5% do valor do contrato, devendo ser renovada em caso de prorrogacao.

7. CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

7.1. O contrato sera acompanhado e fiscalizado por um fiscal técnico o Sr. ................... e fiscal administrativo Sr.
................. designados para esse fim, por meio da portaria ............c.ccceceecuerereieirenennse.., CUJO OS MESMOS SETA0 responsaveis
por todo o acompanhamento e execugdo da prestagido dos servigos.

7.2. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos Fiscais do Contrato deverdo ser solicitadas a

autoridade competente, em tempo habil para a adocdo das medidas convenientes.

8. DAS OBRIGACOES
8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.1.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela contratada, de acordo com as clausulas contratuais e

os termos de sua proposta.
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8.1.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA e que se refiram a
questdes surgidas no transcurso da obra, que ndo dependam de fatores que deveriam ter constado da proposta ou sido
esclarecidos antes da apresentacdo desta.

8.1.3. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

8.1.4. Acompanbhar, fiscalizar e avaliar, por intermédio da Fiscalizacdo, os trabalhos objeto deste Contrato, atuando no
sentido de obter melhor resultado para os investimentos aplicados, cuidando para que os projetos, especificagcdes, normas
e demais interesses envolvidos sejam devidamente atendidos.

8.1.5. Transmitir todas as Ordens de Servigo ou comunica¢do da Fiscalizagdo com a CONTRATADA, ou vice-versa,
preferencialmente por intermédio do Diario de Obras, podendo, ainda, serem realizadas por meio eletrénico ou documento
assinado pelas partes.

8.1.6. Rejeitar no todo ou em parte, os servigcos e materiais entregues em desacordo com o objeto do Contrato.

8.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

8.1.8. Efetuar o pagamento correspondente a cada medigdo, com a comprovacdo das regularidades exigidas, em

conformidade com o Cronograma de Execugdo da Obra/Servigos.

8.1.9. Aplicar san¢des ou rescindir o contrato, no caso de inobservancia pela CONTRATADA de quaisquer das clausulas

e condigdes estabelecidas no Contrato.

8.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.2.1. Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra para representa-lo na execugdo do contrato.

8.2.2. Cumprir o objeto do presente instrumento, mediante o fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos e

execugdo dos servigos em conformidade com as especifica¢cdes constantes no Edital e seus Anexos.

8.2.3. Responsabilizar-se pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e

municipais direta ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

8.2.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos ¢ taxas que forem devidos em decorréncia do objeto deste Contrato,
bem como as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, encargos trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de trabalho

e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado.

8.2.5. Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias em até 50%

(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nas condi¢des permitidas pela legislaggo.
8.2.6. Nao subcontratar o objeto do presente Contrato sem prévia autorizacio da CONTRATANTE.

8.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissdes ou erros na elaboragdo de estimativa de custos e que

redundem em aumento de despesas para a conclusdo dos servigos.
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8.2.8. Comprovar, mensalmente, a quitagdo das obrigagdes trabalhistas, tributarias, o recolhimento das contribui¢des sociais
(Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Previdéncia Social) pertinentes aos seus empregados alocados ao servico

decorrente do Edital.

8.2.11. Fornecer e manter, no local da realizacdo do servigco, Livro de Ordem, contendo os lancamentos e registros

obrigatorios.

8.2.12. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a execugao deste contrato, ainda

que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE.
8.2.13. Executar o objeto desta licitagdo com estrita observancia as Normas Técnicas Brasileiras e a legislagcdo vigente.

8.2.14. Empregar nos diversos servigos a serem executados materiais que atendam as normas da ABNT (Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas).

8.2.15. Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessarios para executar

satisfatoriamente os servigos.

8.2.16. Registrar os nomes junto com dos respectivos documentos de identificacdo dos seus funcionarios junto a Secdo de
Seguranga Institucional, onde sera emitido cracha de acesso individual temporario que devera ser devolvido ao final do

prazo de conclusdo da obra.

8.2.17. Apresentar 8 CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo, os seguintes

documentos:

8.2.17.1. Visto no Conselho Profissional da Categoria no estado de Mato Grosso, nos casos de empresa

registrada em outro estado da federag@o.

8.2.17.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), ou

equivalente, referente a execug@o dos servigos objeto deste contrato.

8.2.17.3. Apdlice do Seguro de Risco de Engenharia com vigéncia igual ou superior a vigéncia do contrato,
devendo cobrir eventuais prejuizos de ordem stbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias

causadas por erros de projetos, tumultos, desentulho, responsabilidade civil € danos morais.
8.2.17.4. Matricula junto ao INSS — CNO, quando previsto na legislagdo vigente.

8.2.18. Na eventual realizagdo de aditivos contratuais, a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo

de até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do Termo Aditivo, os seguintes documentos:
8.2.18.1. ART/RRT complementar referente aos servigos aditivados.

8.2.18.2. Endosso das Apodlices de Seguro Garantia e Risco de Engenharia.
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8.2.19. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a sinalizagdo do local durante o periodo de execucdo da obra.

8.2.20. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos que venham a causar ao CREA-MT ou a

terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante do item anterior ou da propria execug@o dos servigos contratados.

9. CLAUSULA NONA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referente a execugao do contrato sdo aquelas definidas

no item 13 do Termo de Referéncia.

10. CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO
10.1 O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas no rol do Art. 137 da Lei 14.133/2021, devendo

a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério a ampla defesa.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta or¢gamentaria n° 6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018, chamada Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).

12.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais,

inclusive nos meios digitais, garantindo que:

I - o tratamento de dados pessoais dar-se-a4 de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos art. 7° e 11° da Lei

13.709/2018 as quais se submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

II - o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execug@o do contrato e do servigo
contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigag@o legal ou regulatéria, no exercicio regular de

direito, por determinagdo judicial ou por requisicdo da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados (ANPD);

III - em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestacdo do servigo, essa sera realizada
mediante prévia aprovagdo do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos
titulares (salvo nos casos em que opere outra hipotese legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser
utilizados na execugdo dos servigos especificados no CONTRATO e, em nenhuma hipétese, poderdo ser compartilhados

ou utilizados para outros fins;

IV - os sistemas operacionais que servirdo de base para o armazenamento dos dados pessoais coletados deverdo seguir um
conjunto de premissas, politicas e especificagdes técnicas que regulamentam a utilizagdo da tecnologia da informagdo e

comunica¢do no Governo Federal,

V - os dados obtidos em razao do CONTRATO serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro

das transagdes realizadas na aplicagdo de acesso (log) e de adequado controle de acesso e com transparente identificagdo
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do perfil dos usuarios, tudo estabelecido como forma de garantir a rastreabilidade de cada transacéo ¢ a franca apuracio, a

qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros; e

VI - encerrada a vigéncia do CONTRATO ou néo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sejam eles
sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE
e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instru¢cdes e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminara
completamente os dados pessoais e todas as suas cOpias porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo se

a CONTRATADA tiver que manter os dados para cumprimento de obrigacao legal ou outra hipdtese prevista na LGPD.

12.2. A CONTRATADA dard conhecimento formal aos seus empregados das obrigagdes e condi¢des acordadas nesta
subclausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do CONTRATANTE, cujos principios deverdo ser aplicados a

coleta e ao tratamento dos dados pessoais de que trata a presente clausula.

12.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou
segredos de negocio do CONTRATANTE implicard para a CONTRATADA e para os seus prepostos - devida e
formalmente instruidos neste sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente Contrato e pelo prazo de até

10 (dez) anos contados de seu termo final.

12.4. A CONTRATADA cooperara com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos
direitos dos titulares previstos na LGPD e nas leis e regulamentos de protegdo de dados em vigor e no atendimento de

requisi¢des e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgdos de Controle.

12.5. A CONTRATADA devera informar imediatamente ao CONTRATANTE quando receber uma solicitagdo de um
titular de dados a respeito de seus dados pessoais ¢ abster-se de responder qualquer solicitagdo em relagdo aos dados
pessoais do solicitante, exceto nas instrugdes documentadas do CONTRATANTE ou conforme exigido pela LGPD ou

pelas leis e regulamentos de protegdo de dados em vigor.

12.6. O Encarregado da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia de qualquer incidente que implique em violagdo ou risco de violagdo de dados

pessoais, para que esse possa adotar as providéncias devidas.

12.7. A critério do Encarregado do CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada a colaborar na elaboragéo
do Relatorio de Impacto a Protecdo de Dados (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto do

CONTRATO, no tocante a dados pessoais.

12.8. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste Contrato e de acordo com o que

dispde a Secao III, Capitulo VI da LGPD.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES
13.1  E vedado a CONTRATADA:

13.1.1.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira.
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13.1.2. Interromper a execugdo dos servigos sob alegag@o de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo

nos casos previstos em lei.

13.1.3. Ter prestador de servigos da empresa contratada que tenha qualquer relagdo de parentesco com servidor piblico
federal da Autarquia, seja ele efetivo ou ndo integrante do quadro permanente, balizado nos principios da moralidade

e da impessoalidade, em cumprimento ao art. 37 da Constituicdo Federal.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

14.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao
da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese

em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

14.4. A cessdo, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo devem ser prontamente comunicadas ao CREA-MT, visando que
este delibere, motivadamente, sobre a possibilidade legal da manutencdo da contratacdo, sendo essencial para tanto, que
seja comprovado o atendimento de todas as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital que originou este instrumento. A
eventual ndo manutencdo das condi¢des de habilitacdo motivara a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo a aplicagdo das

sancdes indicadas na Clausula Nona.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a

celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALOCACAO DE RISCO

15.1. A alocagdo dos riscos, encontra-se no anexo I deste Contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1.  Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133/2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo

de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO
17.1.  Incumbirda ao CONTRATANTE providenciar, a sua conta, a publicagdo deste Contrato e de todos os Termos

Aditivos a ele referentes, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto pela Lei n® 14.133/21.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO
18.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato sera Foro da Justica Federal,

Secao Judiciaria do Estado de Mato Grosso — Cuiaba.
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18.2. E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, depois de lido, o presente Contrato ¢ assinado

eletronicamente pelas partes.
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ANEXO V
ORIENTACAO AO FORNECEDOR SOBRE ARQUIVO PDF

1. O fornecedor deverd apresentar arquivo PDF contendo o compilado de todas as
documentagdes técnicas que comprovem o atendimento das exigéncias previstas no edital e seus
anexos.

2. O fornecedor deve garantir que todas as informagdes contidas no arquivo PDF sejam legiveis,
precisas e verificaveis.

3. As habilitagdes juridica, fiscal, trabalhista e social; e qualificagdo econdomico-financeira
deverdo ser reunidas em um Unico arquivo PDF nomeado como “HAB JUR_FSC_ECF [NOME DA
EMPRESA].PDF”.

4. As habilitagdes técnico-operacional e técnico-profissional deverdo ser reunidas em um Unico
arquivo PDF nomeado como “HAB TECNICA [NOME DA EMPRESA].PDF”.

5. Caso seja necessario enviar mais de um arquivo PDF, estes deverdo ser nomeados como
“HABJUR_FSC_ECF [NOME DA EMPRESA] - PARTE N_T.PDF” ou “HAB TECNICA [NOME DA
EMPRESA] -PARTE N_T.PDF”; onde “N” é o numero sequencial do arquivo e “T” o numero total
de arquivos enviados.

6. Se for apresentado mais de um arquivo PDF, deve ser indicado nos campos de preenchimento
o numero do arquivo e a pagina do respectivo PDF.
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