
Data da Elaboração:    07/01/2019 Preço/m2 C/BDI: 3.177,10

Obra: SALA MULTIUSO Área (m2): 159,34

Endereço: Av Historiador Rubens de Mendonça, 491, Araés, Cuiabá-MT Total S/BDI: 404.990,72

Data base SINAPI: Novembro/2019 Total C/BDI 25%: 506.238,40 506.238,40 100%

UNIT. TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.774,20 5.967,75 1,18%

1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 60,00 79,57 4.774,20 5.967,75 1,18%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.585,64 15.732,06 3,11%

2.1 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO 
M² 1,00 373,83 373,83 467,29 0,09%

2.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA M² 124,56 63,33 7.888,38 9.860,48 1,95%

2.3 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS
M² 5,00 491,35 2.456,75 3.070,94 0,61%

2.4 COTAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO COM 2 LIMPEZAS POR SEMANA MÊS 4,00 466,67 1.866,68 2.333,35 0,46%

3 MOVIMENTO DE TERRA 5.008,38 6.260,48 1,24%

3.1 COTAÇÃO
ATERRO RABO DE BICA PARA COMPACTAÇÃO COLOCADO NA 

OBRA
M³ 85,76 47,37 4.062,45 5.078,06 1,00%

3.2 COMP14 ESPALHAMENTO MANUAL DE ATERRO M³ 85,76 6,49 556,58 695,73 0,14%

3.3 74005/001
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 

(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
M³ 85,76 4,54 389,35 486,69 0,10%

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.718,39 4.647,99 0,92%

4.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M³ 2,15 37,52 80,67 100,84 0,02%

4.2 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA 

MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
M² 54,30 10,35 562,01 702,51 0,14%

4.3 97636
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M² 133,45 8,90 1.187,71 1.484,63 0,29%

4.4 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M² 124,56 1,67 208,02 260,02 0,05%

4.5 COTAÇÃO BOTA FORA CAÇAMBA 6 M3 UD 6,00 280,00 1.680,00 2.100,00 0,41%

5 ESTRUTURA PRÉ MOLDADA 176.923,17 221.153,96 43,69%

5.1 COTAÇÃO

ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE FUNDAÇÕES, PILARES E 

VIGAS  (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) COM ESTRUTURA 

METÁLICA DA COBERTURA, INCLUSO O FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE TELHAS ISOTÉRMICAS TIPO SANDUICHE E 

SONDAGEM DO TERRENO

M² 159,34 1.110,35 176.923,17 221.153,96 43,69%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 787,52 984,39 0,19%

6.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
M² 27,43 28,71 787,52 984,39 0,19%

7 ALVENARIA 15.739,25 19.674,06 3,89%

7.1 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

M² 226,87 59,68 13.539,60 16.924,50 3,34%

7.2 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 1,20 21,35 25,62 32,03 0,01%

7.3 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 4,80 27,39 131,47 164,34 0,03%

7.4 93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO
M 1,20 21,05 25,26 31,58 0,01%
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7.5 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO
M 4,80 24,85 119,28 149,10 0,03%

7.6 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 3,80 16,39 62,28 77,85 0,02%

7.7 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 2,40 26,95 64,68 80,85 0,02%

7.8 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

M² 13,37 85,42 1.142,07 1.427,58 0,28%

7.9 93203
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 

DE POLIURETANO EXPANSIVA 
M 55,96 11,24 628,99 786,24 0,16%

8 ESQUADRIAS 50.438,80 63.048,50 12,45%

8.1 94575

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR (0,8 X 0,50)M, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM 

VIDROS, PADRONIZADA (BANHEIROS)

M² 0,40 425,71 170,28 212,86 0,04%

8.2 94576

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS (2X1)M, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO,  VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA (AUDITÓRIO)

UD 2,00 254,68 509,36 636,70 0,13%

8.3 84959
VISOR EM VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 

6MM COLOCADO (1 X 1)M (AUDIOVISUAL)
M² 1,00 180,64 180,64 225,80 0,04%

8.4 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( AUDIOVISUAL)

UD 1,00 682,01 682,01 852,51 0,17%

8.5 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO 

DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 1,00 83,21 83,21 104,01 0,02%

8.6 COMP20

PORTA DE CORRER EM MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: ROLDANAS, CORREDIÇAS, BATENTE, 

FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( COZINHA)

UD 1,00 1.513,89 1.513,89 1.892,36 0,37%

8.7 COMP18

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE E FECHADURA,  PLACA DE PROTEÇÃO EM INOX, 

MAÇANETA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(BANHEIRO)

UD 2,00 1.390,30 2.780,60 3.475,75 0,69%

8.8 COTAÇÃO

PORTA ACÚSTICA TIPO CF 34dB, Fl DUPLA, VÃO DE LUZ 

200x2100MM, BARRA  ANTIPANICO DUPLA C/MAÇ/CHAVE, AÇO 

CARBONO/PINT.PROT.ESM.SINTÉTICO SONIQUE OU SIMILAR

UD 1,00 11.678,52 11.678,52 14.598,15 2,88%

8.9 COTAÇÃO

PELE DE VIDRO LAMINADO REFLEXIVO CINZA, 8 mm (10,78 x 

2,9)M, COM APLICAÇÃO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE 

ALUMINIO ANODIZADO, NATURAL, FIXADO POR PARAFUSOS, 

COM FIXAÇÃO DOS VIDROS EM FITA ADESIVA ESTRUTURAL 

DUPLA FACE, CONFORME PROJETO, SENDO APLICADO EM 

TODA A FACHADA, COM 03 JANELAS MAXIMOAR (1,08 X 

1,13)M, 01 PORTA DE VIDRO DE ABRIR 2 FOLHAS , NA COR 

AZUL 10 MM (2 X 2,10) M, INSTALADA

M2 31,26 977,09 30.543,83 38.179,79 7,54%

8.10 84088

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 4,80 82,68 396,86 496,08 0,10%

8.11 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018
M 15,38 78,31 1.204,41 1.505,51 0,30%
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8.12 85005
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO SEM MOLDURA
M² 2,00 347,59 695,18 868,98 0,17%

9 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 5.322,17 6.652,71 1,31%

9.1 94227
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 DESENVOLVIMENTO 33 

CM
M 17,19 41,45 712,53 890,66 0,18%

9.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M 46,60 35,53 1.655,70 2.069,62 0,41%

9.3 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.
M 37,04 41,55 1.539,01 1.923,77 0,38%

9.4 91790

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS INCLUSIVE CONEXÕES

M 12,90 44,28 571,21 714,02 0,14%

9.5 74166/001
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA 

CONCRETO 60X60X60 CM
UD 4,00 210,93 843,72 1.054,65 0,21%

10 FORRO 10.830,37 13.537,96 2,67%

10.1 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
M² 51,37 57,35 2.946,07 3.682,59 0,73%

10.2 39513

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 

15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, 

APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE 

BASE - INSTALADO

M² 96,15 82,00 7.884,30 9.855,38 1,95%

11 PISOS E AZULEJOS 16.957,31 21.196,64 4,19%

11.1 95241 CONTRA PISO LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM M² 147,52 19,91 2.937,12 3.671,40 0,73%

11.2 87263 PISO DE PORCELANATO 60X60 JUNTA SECA M² 51,37 79,17 4.066,96 5.083,70 1,00%

11.3 10710
PISO EM CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO 

COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADDO)
M² 96,15 85,00 8.172,75 10.215,94 2,02%

11.4 88650 RODAPÉ EM PORCELANATO 60X7CM M 32,63 8,45 275,72 344,65 0,07%

11.5 84162 RODAPE EM MADEIRA, H=7CM, FIXADO COM COLA M 19,48 16,60 323,37 404,21 0,08%

11.6 87268
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM
M² 26,53 44,53 1.181,38 1.476,73 0,29%

12 REVESTIMENTO 53.295,36 66.619,20 13,16%

12.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

M² 417,03 2,68 1.117,64 1.397,05 0,28%

12.2 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE AMBIENTE INTERNO/PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS ESPESSURA DE 25 MM, COM TELA 

DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA

M² 434,41 37,16 16.142,68 20.178,34 3,99%

12.3 COTAÇÃO

REVESTIMENTO ACÚSTICO, RÉGUAS 160X2750 MM, 

PAGINAÇÃO VERTICAL ATÉ A ALTURA DE 2,75M PARA EVITAR 

JUNÇÃO DE RÉGUAS COM RODAPÉ DE 15CM,  INCLUSO  

RÉGUAS, SUPORTES DE FIXAÇÃO, LÃ DE PET E PARAFUSOS, 

COM RODAPÉ 15 CM, SONIQUE OU SIMILAR

M² 50,37 585,37 29.485,09 36.856,36 7,28%

12.4 COMP19
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM MANTA DE PET SOBRE 

FORRO/PAREDE
M² 148,64 25,23 3.750,19 4.687,73 0,93%



Data da Elaboração:    07/01/2019 Preço/m2 C/BDI: 3.177,10

Obra: SALA MULTIUSO Área (m2): 159,34

Endereço: Av Historiador Rubens de Mendonça, 491, Araés, Cuiabá-MT Total S/BDI: 404.990,72

Data base SINAPI: Novembro/2019 Total C/BDI 25%: 506.238,40 506.238,40 100%

UNIT. TOTAL

                                      PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT
CUSTO

BDI 25% % OBRA

12.5 96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

M² 28,25 49,74 1.405,16 1.756,44 0,35%

12.6 96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

M² 24,25 57,51 1.394,62 1.743,27 0,34%

13 PINTURA 8.150,51 10.188,13 2,01%

13.1 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE INTERNA DE 

MASSA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS
M² 183,78 10,74 1.973,80 2.467,25 0,49%

13.2 88485
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO,  UMA DEMÃO
M² 282,42 1,57 443,40 554,25 0,11%

13.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNA DE PINTURA EM 

LATEX ACRILICO, DUAS DEMAOS 
M² 183,78 10,88 1.999,53 2.499,41 0,49%

13.4 95305
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA DE TEXTURA 

ACRÍLICA, UMA DEMÃO
M² 282,42 11,31 3.194,17 3.992,71 0,79%

13.5 84645
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS (PORTAS DE 

MADEIRA)
M² 18,48 15,78 291,61 364,52 0,07%

13.6 74245/001
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 

(VAGA PCD)
M² 20,00 12,40 248,00 310,00 0,06%

14 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2.163,80 2.704,75 0,53%

14.1 94703
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA 

CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UD 2,00 13,42 26,84 33,55 0,01%

14.2 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1'', 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UD 1,00 59,00 59,00 73,75 0,01%

14.3 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA  CROMADOS- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UD 3,00 89,55 268,65 335,81 0,07%

14.4 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 2,00 12,59 25,18 31,48 0,01%

14.5 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32Mx1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 8,00 6,30 50,40 63,00 0,01%

14.6 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 4,00 6,63 26,52 33,15 0,01%

14.7 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 1/2-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 6,00 9,86 59,16 73,95 0,01%

14.8 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 5,00 6,22 31,10 38,88 0,01%

14.9 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 6,00 8,45 50,70 63,38 0,01%

14.10 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO UD 5,00 6,10 30,50 38,13 0,01%

14.11 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO UD 3,00 9,29 27,87 34,84 0,01%

14.12 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UD 12,00 14,59 175,08 218,85 0,04%

14.13 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM-FORNECIMENTO E 

INSTALÇÃO
UD 16,00 20,19 323,04 403,80 0,08%

14.14 88504
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS
UD 2,00 504,88 1.009,76 1.262,20 0,25%
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15 REDE DE INCÊNDIO/EMERGÊNCIA E EQUIPAMENTOS 1.280,93 1.601,16 0,32%

15.1 73775/002

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 LITROS 

INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UD 1,00 139,12 139,12 173,90 0,03%

15.2 73775/001
EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 4 

KG, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UD 1,00 135,07 135,07 168,84 0,03%

15.3 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 3,00 36,57 109,71 137,14 0,03%

15.4 COTAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA SONORA E VISUAL PARA 

SANITÁRIO ACESSIVEL COM 02 BOTOEIRAS DE 

ACIONAMENTO, SENDO UM EM CADA SANITARIO

CJ 1,00 753,00 753,00 941,25 0,19%

15.5 37558
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES FOTOLUMINOSCENTE  - 

PISO E PAREDE
CJ 6,00 22,18 133,08 166,35 0,03%

15.6 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

(PISO)

M² 1,00 10,95 10,95 13,69 0,00%

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.531,79 6.914,74 1,37%

16.1 89711 TUBO DE PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM M 8,00 13,02 104,16 130,20 0,03%

16.2 89712 TUBO DE PVC PARA ESGOTO, DN 50 MM M 14,00 19,58 274,12 342,65 0,07%

16.3 89714 TUBO DE PVC PARA ESGOTO, DN 100MM M 55,00 38,90 2.139,50 2.674,38 0,53%

16.4 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 50 X 40 MM,
UD 1,00 7,44 7,44 9,30 0,00%

16.5 89726 JOELHO DE 45 PARA ESGOTO. DN 40MM UD 2,00 5,31 10,62 13,28 0,00%

16.6 89732 JOELHO DE 45 PARA ESGOTO. DN 50MM UD 2,00 8,17 16,34 20,43 0,00%

16.7 89746 JOELHO DE 45 PARA ESGOTO. DN 100MM UD 2,00 17,00 34,00 42,50 0,01%

16.8 89724 JOELHO DE 90 PARA ESGOTO. DN 40MM UD 6,00 6,88 41,28 51,60 0,01%

16.9 89731 JOELHO DE 90 PARA ESGOTO. DN 50MM UD 2,00 7,79 15,58 19,48 0,00%

16.10 89744 JOELHO DE 90 PARA ESGOTO. DN 100MM UD 2,00 17,03 34,06 42,58 0,01%

16.11 89753 LUVA SIMPLES PARA ESGOTO, DN 50MM UD 4,00 6,43 25,72 32,15 0,01%

16.12 89778 LUVA SIMPLES PARA ESGOTO, DN 100MM UD 4,00 13,29 53,16 66,45 0,01%

16.13 89482
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 3,00 20,14 60,42 75,53 0,01%

16.14 97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

UD 9,00 206,80 1.861,20 2.326,50 0,46%

16.15 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO

UD 1,00 408,54 408,54 510,68 0,10%

16.16 COMP13
CAIXA DE GORDURA EM PVC DIAM. 300MM CAPACIDADE 18 

LITROS
UD 1,00 445,65 445,65 557,06 0,11%

17 LOUÇAS E METAIS 6.262,80 7.828,50 1,55%

17.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2 X 40 CM, ACESSIVEL HMÁX=46 CM (COM H DO 

ASSENTO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 2,00 376,83 753,66 942,08 0,19%
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17.2 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UD 2,00 24,43 48,86 61,08 0,01%

17.3 COMP3
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE 

FLUXO DE ÁGUA 1/2"
UD 1,00 88,26 88,26 110,33 0,02%

17.4 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
UD 2,00 44,76 89,52 111,90 0,02%

17.5 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO.
UD 2,00 31,82 63,64 79,55 0,02%

17.6 COMP4
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO
UD 2,00 43,13 86,26 107,83 0,02%

17.7 COMP6 BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO - 600MM (RETA) UD 4,00 211,07 844,28 1.055,35 0,21%

17.8 COMP7 BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO - 700MM (RETA) UD 2,00 232,07 464,14 580,18 0,11%

17.9 COMP8 BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO - 800MM (RETA) UD 4,00 262,73 1.050,92 1.313,65 0,26%

17.10 COMP9

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO (0,60 X 0,50)M, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, 

VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 

30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

TEMPORIZADA DE MESA 3/4", PADRÃO ALTO - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. (LAVATÓRIO)

UD 2,00 761,80 1.523,60 1.904,50 0,38%

17.11 COMP10

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO (1,50X0,60)M COM 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE 

PAREDE, 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COZINHA)

UD 1,00 1.249,66 1.249,66 1.562,08 0,31%

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.104,06 18.880,08 3,73%

18.1 74131/006

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO

UD 1,00 793,11 793,11 991,39 0,20%

18.2 COMPE1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A UD 2,00 102,46 204,92 256,15 0,05%

18.3 COMPE2
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
UD 2,00 106,96 213,92 267,40 0,05%

18.4 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A-CURVA C
UD 3,00 8,65 25,95 32,44 0,01%

18.5 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A-CURVA C
UD 6,00 9,08 54,48 68,10 0,01%

18.6 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-

CURVA C
UD 1,00 42,96 42,96 53,70 0,01%

18.7 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-

CURVA C
UD 1,00 43,78 43,78 54,73 0,01%

18.8 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A-

CURVA C
UD 4,00 45,41 181,64 227,05 0,04%

18.9 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA
UD 4,00 17,95 71,80 89,75 0,02%

18.10 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA
UD 2,00 28,41 56,82 71,03 0,01%

18.11 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA
UD 2,00 51,57 103,14 128,93 0,03%

18.12 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO
UD 185,00 9,76 1.805,60 2.257,00 0,45%
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18.13 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
M 610,00 2,52 1.537,20 1.921,50 0,38%

18.14 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
M 180,00 4,03 725,40 906,75 0,18%

18.15 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
M 392,00 5,88 2.304,96 2.881,20 0,57%

18.16 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
M 32,00 9,36 299,52 374,40 0,07%

18.17 95751
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 

DN 32 MM (1 1/4)
M 23,00 37,89 871,47 1.089,34 0,22%

18.18 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA
UD 4,00 27,55 110,20 137,75 0,03%

18.19 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA
UD 1,00 21,38 21,38 26,73 0,01%

18.20 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA
UD 14,00 35,22 493,08 616,35 0,12%

18.21 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE
UD 44,00 10,04 441,76 552,20 0,11%

18.22 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE UD 23,00 7,48 172,04 215,05 0,04%

18.23 COMPE3 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",COM PLACA CEGA UD 15,00 4,85 72,75 90,94 0,02%

18.24 92008 TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS) 4X4 2P + T 10A UD 2,00 30,43 60,86 76,08 0,02%

18.25 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICO MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS (0,3X0,3X0,3) M

UD 2,00 118,54 237,08 296,35 0,06%

18.26 95791
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE 

AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4'')
UD 4,00 28,26 113,04 141,30 0,03%

18.27 95812
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE 

AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4'')
UD 1,00 12,20 12,20 15,25 0,00%

18.28 COMPE4
LUMINÁRIA PLAFON LED 40X40 36W DE EMBUTIR BRANCO 

FRIO 6000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 11,00 117,46 1.292,06 1.615,08 0,32%

18.29 COMPE5
LUMINÁRIA PLAFON LED 62X62 48W DE EMBUTIR BRANCO 

FRIO 6000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 12,00 157,46 1.889,52 2.361,90 0,47%

18.30 COMPE6

LUMINÁRIA TIPO SPOT 5W DE LED DICRÓICA DIRECIONAVEL, 

REDONDA DE EMBUTIR, BRANCO FRIO 6000K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 7,00 22,46 157,22 196,53 0,04%

18.31 COMPE7

LUMINARIA SOLAR EXTERNA, LED, SPOT REFLETOR, 

POTENCIA DE 10 W, INCLUINDO BATERIA RECARREGAVEL 

COM ENERGIA SOLAR E BOTAO LIGA/ DESLIGA, DIA/ NOITE 

AUTOMATICO COM SENSOR DE LUMINOSIDADE, EM PP ABS E 

ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE AO FRIO E AO CALOR, 

IMPERMEAVEL, IP55, TEMPO DE CARREGAMENTO 5 A 7 

HORAS, TEMPO DE ILUMINACAO 5 A 6 HORAS (COLETADO 

CAIXA).

UD 3,00 59,74 179,22 224,03 0,04%

18.32 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UD 10,00 33,01 330,10 412,63 0,08%

18.33 98308 TOMADA DE TELEFONE RJ11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UD 2,00 21,64 43,28 54,10 0,01%

18.34 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
M 120,00 1,18 141,60 177,00 0,03%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.116,27 12.645,34 2,50%

19.1 94992 CALÇADA EM CONCRETO MAGRO E=6cm M² 12,98 56,76 736,74 920,93 0,18%
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19.2 COTAÇÃO

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MARQUISE EM CHAPA 'U' #14, 

COM AVANÇO 0,80M, CALHA PARA VAZÃO DE ÁGUA DO 

TELHADO, COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA E 

REVESTIMENTO EM ACM PRATA (14 X 0,6) M FRONTAL E 

LATERAL E FORRO (11,60 X 0,80)M

M² 17,68 518,80 9.172,38 11.465,48 2,26%

19.3 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M² 159,34 1,30 207,14 258,93 0,05%

Engª Civil Sonia Josete Ribeiro

Gerente de Projetos e Obras


