



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREA-MT**

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

- 1 - Alteração de data para realização do objeto patrocinado;
- 2 - Prorrogação de prazo para entrega da inscrição do Projeto, e alterações de datas das etapas subsequentes.

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS PARA PATROCÍNIO

CREA-MT N° 001/2019

6. DAS ETAPAS E DOS PRAZOS

TEXTO ATUAL

- 6.1** Este processo de seleção pública contempla projetos cuja realização do objeto esteja compreendida entre **15 de OUTUBRO a 16 de DEZEMBRO de 2019 e de 1º de FEVEREIRO a 30 de AGOSTO de 2020.** TEXTO ATUAL

TEXTO ALTERADO

- 6.1** Este processo de seleção pública contempla projetos cuja realização do objeto esteja compreendida entre **13 de NOVEMBRO a 16 de DEZEMBRO de 2019 e de 1º de FEVEREIRO a 30 de AGOSTO de 2020.**

TEXTO ATUAL

- 6.2** Este processo público para seleção de projetos de patrocínio observará as seguintes etapas e cronograma:

Item	Etapas	Período
1	Inscrição	01/08/19 a 13/09/2019
2	Habilitação	16/09/2019 a 20/09/2019
3	Classificação	23/09/2019 a 27/09/2019
4	Seleção	01/10/2019 a 04/10/2019
5	Homologação	08/10/2019
6	Divulgação do resultado	10/10/2019



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREA-MT

TEXTO ALTERADO

6.2 Este processo público para seleção de projetos de patrocínio observará as seguintes etapas e cronograma:

Item	Etapa	Período
1	Inscrição	01/08/19 a 30/09/2019
2	Habilitação	01/10/2019 a 11/10/2019
3	Classificação	14/10/2019 a 18/10/2019
4	Seleção	22/10/2019
5	Homologação	12/11/2019
6	Divulgação do resultado	03/11/2019

Cuiabá, 11 de setembro de 2019.

Átila Kleber Oliveira Silveira
Superintendente Executivo e Administrativo
CREA-MT