



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO – CREA -MT  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**TOMADA DE PREÇO 002/2019  
PROCESSO 2019044015  
AVISO 03/2019**

**OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO NA SEDE DO CREA-MT.**

**O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO CREA-MT**, por meio da sua Comissão de Licitação, conforme Portaria nº 069/2019, em cumprimento à Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas complementares, vem por meio deste divulgar o resultado da Habilitação dos licitantes que apresentaram os Envelopes de Habilitação (envelope 01) e Proposta de Preços (envelope 02).

No dia 27 de janeiro de 2020, antes das 17:30hs, conforme previsto no edital da licitação em epigrafe, protocolaram na sede do CREA-MT seus envelopes as empresas, **YESHUAMULT OBRAS EIRELI EPP** devidamente inscrita no CNPJ nº **21.184.107/0001-07**, a empresa **M. V. CONSTRUÇÕES EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº **20.842.262/0001-00**, a empresa **FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO – ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº **07.611.917/0001-71** e a empresa **CONSTRUTORA W. MENDES LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº **13.252.128/0001-94**.

No dia 28 de janeiro de 2020, às 14:10hs. Conforme previsto no edital em epigrafe, reuniu-se na sede do CREA-MT, os membros da Comissão de licitação e os representantes das empresas **YESHUAMULT OBRAS EIRELI EPP**, **M. V. CONSTRUÇÕES EIRELI** e **CONSTRUTORA W. MENDES LTDA**, sendo que a empresa **FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO – ME**, não apresentou representante, na sessão pública.

Após a verificação da documentação de HABILITAÇÃO dos licitantes concorrentes, as empresas **YESHUAMULT OBRAS EIRELI EPP**, **M. V. CONSTRUÇÕES EIRELI** e **CONSTRUTORA W. MENDES LTDA** foram **HABILITADOS**, e a empresa **FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO – ME**, foi **INABILITADA** com base no item 9.13.2 do edital, por colocar a proposta de preços no envelope nº 01.

Após a HABILITAÇÃO o presidente da CPL, decidiu por encerrar a sessão e abrir o prazo de 5 dias uteis para a interposição de recursos por parte dos participantes. Desta forma o prazo para apresentação de recurso começa a contar do dia 29/01 até o dia 04/02/2020. Os recursos ou declaração de desistência podem ser protocolados na Sede do CREA-MT, ou enviados via e-mail até as 17:30hs do dia 04/02/2020.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

**ELIAS FRANCISCO DE ASSIS  
COM. PERMANENTE. DE LICITAÇÃO**