



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO CREA-MT

ATA COMPLEMENTAR DA SESSÃO INTERNA TOMADA DE PREÇO 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2021018486

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de construção do auditório da sede do CREA-MT


Aos **(04)** dias do mês de **outubro** do ano de **2021 (dois mil e vinte e um)**, às **17:00hs (dezessete horas)**, na Sede do CREA/MT, em Cuiabá, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL do CREA/MT, designados conforme Portaria n.º 102/2021, para os procedimentos inerentes ao resultado das propostas de preços, conforme habilitação das empresas **BOB CAT CONSTRUTORA e CONSTRUTORA E LIMPADORA 1001 EIRELI**, realizadas na segunda sessão no dia 13 de setembro de 2021. Foram apresentados os seguintes preços, com a classificação a seguir:


PREÇOS OBTIDOS


RAZÃO SOCIAL	CNPJ	PREÇO GLOBAL
BOB CAT CONSTRUTORA	36.824.110/0001-15	R\$ 735.037,71
CONSTRUTORA E LIMPADORA 1001 EIRELI	03.066.383/0001-99	R\$ 800.432,70

RESULTADO FINAL			
LOTE	VENCEDOR	CNPJ	VALOR DA PROPOSTA
01	BOB CAT CONSTRUTORA	36.824.110/0001-15	R\$ 735.037,71

Após a obtenção dos preços, as propostas foram encaminhadas à Gerência de Projetos e Obras, para análise dos preços bem como das planilhas e apresentação do resultado final dos licitantes, desta forma a Presidente da CPL **DECLAROU** a empresa **BOB CAT CONSTRUTORA**, devidamente inscrita no CNPJ nº **36.824.110/0001-15**, com o melhor preço **VENCEDORA DO CERTAME**, com o valor total de **R\$ 735.037,71 (setecentos e trinta e cinco mil, trinta e sete reais e setenta e um centavos)**. Sendo assim, esta Comissão abrirá o prazo para manifestação recursal contra a fase de abertura e avaliação das propostas. O prazo recursal começará no dia 05 de outubro de 2021 e correrá até as 17:30hs do dia 11 de outubro de 2021. Não tendo nada mais a registrar em Ata, a Presidente da CPL encerrou a Sessão às 17:30hs, sendo que esta Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL do CREA/MT.


Reginêra Aparecida Magalhães
Presidente CPL


João Vitor Rodrigues da Silva
Vice-Presidente


Rosemary De Almeida Moura
Colaboradora