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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

EDITAL DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO n° 013/2021
PROCESSO N 2021008852

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT), Autarquia Federal
nos termos da Lei n° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob n° 03.471.158/0001-
38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida Rubens de Mendonga, n° 491, Cuiabé — Mato Grosso — CEP 78.005-725, torna
publico que realizara licitagdo na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo maior percentual de desconto,
nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n® 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n° 7.892, de
23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instru¢des Normativas SLTI/MPOG n° 02, de 30 de abril
de 2008, e n° 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de
15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, suas alteracbes e demais normas vigentes e pertinentes & matéria, com vistas 8 CONTRATAGAO DE
EMPRESA para sob demanda prestar SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, conforme regras e condi¢ées estabelecidas
neste Edital e seus anexos..

REQUISITANTE: GERENCIA DE PROJETOS DO CREAMT

MODALIDADE DE LICITAGAO: PREGAO ELETRONICO n° 013/2021

TIPO DE LICITAGAO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 de Outubro de 2021, as 09H00 (Horario oficial de BRASILIA).
REGIME DE EXECUGAO INDIRETA: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

LOCAIS PARA OBTENGAO DO EDITAL: Sitios da internet: www.CREA-MT.org.br e www.comprasnet.gov.br, ou ainda
junto a Sede Estadual do CREA-MT, na Av. Historiador Rubens de Mendonga, n® 491, Bairro Araés, na cidade de
Cuiaba/Mato Grosso

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAGAO DA SESSAO PUBLICA:
Exclusivamente por meio do endereco eletrénico: www.comprasgovernamentais.gov.br

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 — Araés - CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br
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1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitagdo O Registro de Pregos para eventual contratagéo de empresa que, sob demanda,
prestara servicos de manutencdo predial preventiva (visita periddica) e corretiva (eventuais),
emergenciais (imediatas) e reparagao de iméveis, com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e
mé&o de obra, com 0 maior PERCENTUAL DE DESCONTO a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas
de servigos e insumos, constantes da TABELA SINAPI, a SEDE e INSPETORIAS DO CREA-MT. Os servigos
e 0s materiais serdo pagos de acordo com os valores constantes da tabela SINAPI estabelecida para o Estado
de Mato Grosso na data da LICITACAQ, com incidéncia do desconto ofertado pela Licitante, acrescido do BDI,
conforme especificagdes constantes deste edital, do Termo de Referéncia e seus demais anexos.

1.1.1.  Aexisténcia de percentuais de desconto registrados ndo obriga a Administragao a firmar as contratagbes que
deles poderdo advir facultando-se a realiza¢do de licitago especifica para a contratagéo pretendida, sendo
assegurada a detentora da Ata de Registro de Pregos a preferéncia de fornecimento em igualdade de
condigdes.

1.1.2. O critério de julgamento adotado para esta Licitacdo sera o de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos.

1.1.3. Ao Pregoeiro, caberao as analises necessarias ao julgamento de propostas de pre¢os e analise de documentos
para a habilitagdo, observando-se as regras estabelecidas neste Edital, os principios constitucionais e
administrativos e cuidando, sobretudo, para que a aplicagdo do recurso publico seja procedida de forma a
garantir a manuteng¢&o da vantajosidade para a Administragéo.

1.2. Durante a vigéncia desta Ata de registro de pregos nédo sera permitido a adesdao da mesma por nenhum 6rgéo
da esfera federal, estadual ou municipal.

1.3. Havendo qualquer divergéncia entre as especificagdes do objeto constante do Sistema Comprasnet e as deste edital,
prevalecerdo as Ultimas.

2. DA PARTICIPAGAO

2.1. Para a participacdo neste PREGAO ELETRONICO a pessoa juridica interessada, além de dispor, por seus proprios
meios, dos recursos materiais e tecnoldgicos necessarios ao acesso e operacao do sistema eletronico, devera:

a) Atender a todas as condigdes estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao objeto, a documentagéo e demais
exigéncias;

b) Estar devidamente credenciadas no sistema Comprasnet, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo
(SLTI), do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, por meio do sitio na internet
WWW.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletronico;

c) Possuir registro cadastral regular junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), sendo
este registro também obrigatorio para fins de habilitagéo.

2.2. E vedada a participagéo e, consequentemente, conforme o caso, sera desclassificada ou recusada a proposta, ou ainda
inabilitada a licitante que:

a) Esteja cumprindo suspenséo temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com 0 CREA-MT

ou tenha sido declarada inidénea para licitar ou contratar com Administracdo Publica, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagéo (art. 87, Il e IV, da Lei n°® 8.666/93);
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2.3.

24.

2.5.
2.6.

b) Estejaimpedida de licitar e contratar com a Uni&o, durante o prazo da san¢o;

¢) For estrangeira e néo estar autorizada a funcionar no Pais, ou consorciada, qualquer que seja a forma de
constituicao;

d) Integre um mesmo grupo econdmico, assim entendido aquela que tenha diretores, socios ou representantes legais
comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, todos com vistas & promogao
de fraude ou conluio, assim entendido, dentre outras, a intengdo de usufruir indiretamente dos beneficios da Lei
Complementar n° 123/06, situacdo esta que desclassificara todas as propostas assim enquadradas;

e) O objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto licitado;

f) Estiver em processo de faléncia, recuperacao judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretada, ou em
processo de recuperagao extrajudicial; em dissolugao ou em liquidagéo;

g) O representante legal ou qualquer integrante da participagéo societaria possua vinculagéo, direta ou indireta, com
o CREA-MT, a exemplo de servidores, conselheiros e inspetores.

Esta licitacdo sera realizada em sessdo publica online, conforme condigbes estabelecidas neste Edital, na data, no
horério e no endereco eletronico indicados no predambulo.

N&o havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impega a abertura da licitagio na data marcada, a sesséo
sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e endereco eletrénico
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagéo do Pregoeiro em contrario.

A SLTI atuara como 6rgéo provedor do sistema eletrénico.

Os documentos apresentados nesta licitagao deveréo:

a) Estar em nome da licitante, com um Unico numero de CNPJ. Oportunamente a licitante poderd apresentar as
certiddes de regularidade centralizadas junto a matriz, desde que apresente documento que comprove o
Reconhecimento da Centralizagdo do Recolhimento, expedido pelo respectivo emissor, ou que conste na certiddo
a validade para a matriz e para as filiais;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo 6rgéo expedidor;

c) Serem preferencialmente juntados ao Sistema Comprasnet, ou serem apresentados em original, por publicagéo
oficial ou em cdpia autenticada por tabelido ou servidor do CREA-MT, conforme o caso.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1

A licitante devera se credenciar no sistema denominado “Pregéo Eletrénico”, por meio do sitio na internet

www.comprasgovernamentais.gov.br, observadas as seguintes premissas:

a) O credenciamento far-se-a mediante atribuicdo de chave de identificagéo e de senha, pessoal e intransferivel, para
acesso ao sistema eletronico;

b) Aperda dasenha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema eletronico,
para imediato bloqueio de acesso;
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¢) O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema eletronico implica
responsabilidade legal pelos atos praticados e presuncao de sua capacidade técnica para realizagéo das transagdes
inerentes ao pregao eletronico;

d) O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, néo cabendo ao provedor do sistema eletronico
ou ao érgao promotor da licitagéo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

e) Alicitante responsabilizar-se-a por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sess&o publica.

4. DO ENVIO ELETRONICO DA PROPOSTA COMERCIAL

4.1. Divulgado o Edital no enderego eletrbnico www.comprasgovernamentais.gov.br, os interessados em participar desta
licitagdo deverdo acessar no sitio em questao, mediante utilizagdo de chave de acesso e senha privativa de licitante, o
sistema denominado “Pregao Eletrénico”, encaminhando a sua proposta comercial exclusivamente por meio eletronico,
onde conste obrigatoriamente, sob a pena de desclassificacdo, as seguintes informagdes nos respectivos campos,
vedada qualquer identificagdo neste momento:

a) “Descricdo detalhada do objeto desta licitagdo”, sem alternativas. Neste aspecto, é relevante destacar a
desnecessidade de serem transcritas todas as caracteristicas minimas do objeto, bastando que a licitante declare
que a proposta esta de acordo com o Edital, se assim preferir.

b) A proposta nao podera impor condicdes ou opgdes, sob pena de desclassificacao.

4.2. Em campo préprio do sistema Comprasnet, a licitante devera declarar que:
a) Cumpre todos os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias deste
Edital;

b) Inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitacéo;

¢) N&o utiliza m&o-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n® 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358, de 2002;

d) A proposta foi elaborada de forma independente.

4.21. A microempresa ou empresa de pequeno porte, por ocasiao do envio eletronico da sua proposta, para fins
de se beneficiar do direito de preferéncia, devera declarar que atende aos requisitos necessarios ao seu
enquadramento.

4.2.2. A eventual existéncia de restri¢ao relativa a regularidade fiscal ndo impede que a declaracdo de que trata
este subitem seja firmada por microempresa ou empresa de pequeno porte, aplicando-se, nesta hipétese,
o procedimento previsto na fase de habilitagao.

4.3. E vedada qualquer forma de identificagdo prévia da licitante, sob a pena de desclassificago.

4.4. O cadastramento de propostas iniciar-se-a no momento em que for publicado o Edital no Sistema Comprasnet, e
encerrar-se-a, automaticamente, na data e hora marcada para a abertura da sessao.

4.5, Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
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4.6. A proposta tera a validade estabelecida no subitem 9.7, que uma vez decorrida sem convocagao para contratagao, libera
a licitante do compromisso assumido.

4.7. A proposta sera considerada vencedora, a empresa que ofertar o maior percentual de desconto sobre a Planilha

SINAPI vigente no estado de Mato Grosso na ocasiao desta licitagao:

a) O desconto percentual aplicado, obrigatoriamente, sera replicado a todos os itens do sinapi ou de cotagdo de
mercado, conforme especificacbes do Termo de referéncia;

b) O desconto ofertado aumentara o poder de compra dos servigos necessarios, uma vez que o valor estimado para
cada Sede e inspetoria listada no ANEXO Il do TR nao sofrera diminui¢ao;

¢) O desconto percentual devera conter duas casas decimais, e ja deverdo estar previstas e inclusas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, frete e demais encargos pertinentes ao escopo desta contratago.

4 8. Para efeito de pagamento dos servigos executados sera assegurado o BDI da ordem de 25% para servigos e BDI de
15% para insumos/materiais, conforme Acdrdao TCU n° 2369/2011 - Plenario. ANEXO Il do TR.

4.9. A licitante devera acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do pregao, ficando
responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios, ou ainda pelas sangdes e demais prejuizos decorrentes da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao.

4.10. Havendo omissao de dados da licitante na sua proposta, considerar-se-80 aqueles constantes da documentagéo de
cadastramento.

4.11. O percentual de desconto e as demais informagdes deverao ser apresentados de forma precisa, limitadas ao objeto do
Edital e sem conter alternativas de preco ou condigdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob a pena
de desclassificagéo.

4.11.1. O uso da expresséo “ou similar” sera considerado alternativa.

4.12. Os proponentes assumem todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentagédo de propostas, incluindo as
transacdes que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrénico ou de eventual desconexdo. O CREA-MT n&o sera
responsavel, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos, independentemente da condugdo ou do resultado
desta licitagéo.

4.13. Na apresentagao da proposta, 0 que exceder aos requisitos minimos estabelecidos neste Edital ndo seré considerado
como vantagem para o julgamento final. Por outro lado, em n&o se preenchendo os requisitos minimos exigidos, a
respectiva proponente sera automaticamente desclassificada.

5. DAABERTURA DAS PROPOSTAS

5.1. No dia e hora indicados no predmbulo deste Edital, considerado o horério oficial de Brasilia — DF, o Pregoeiro abriré a
sessdo publica online via internet, no sitio da internet www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante a utilizagdo de
sua chave de acesso e senha.

5.2. Aberta a sess@o publica, o Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando, aquelas que néo
apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, ou que contiverem qualquer
tipo de identificagéo do seu proponente.

5.21. Adesclassificagéo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os licitantes.

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 — Araés - CEP 78.005-725 - Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br



Mat 744 CPL

p -

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MATO GROSSO

5.3.

A partir da abertura da sessao publica online até o encerramento da fase lances, a comunicagéo entre o Pregoeiro € 0s
licitantes podera ocorrer somente por meio do sistema eletrénico, mediante a utilizagdo do campo préprio para a troca
de mensagens (chat), vedada qualquer identificagéo da licitante, sob a pena de desclassificagéo.

6. DA COMPETIVIDADE E FORMULAGAO DE LANCES

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

O sistema eletronico ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro e que participarao da fase
de lances.

Classificadas as propostas, o Pregoeiro dard inicio & fase competitiva, momento em que as licitantes poderéo

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

6.2.1. O lance devera ser ofertado pelo 0 maior percentual de desconto sobre a Tabela SINAPI vigente no Estado
de Mato Grosso na ocasido da licitagéo.

A licitante sera informada pelo sistema do recebimento do seu lance e do registro do respectivo desconto.

Na formulac@o de lances, deverdo ser observados os seguintes aspectos:

a) As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas neste Edital;

b) A licitante somente podera oferecer lance superior ao Ultimo por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrénico;

¢) N&o seréo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

d) Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragéo.

Durante a sesséo publica do pregao eletrénico, as licitantes serdo informadas em tempo real do valor do melhor lance
registrado, sendo vedada a identificagdo do seu detentor.

O Pregoeiro determinara, previamente, 0 momento do encerramento da etapa de lances, observando um tempo minimo
de 03 (trés) minutos entre a comunicagao online as licitantes e a hora determinada.

O sistema eletrénico encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances, apds o transcurso do periodo de tempo
maximo aleatoriamente por ele determinado, findo 0 qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

N&o se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, a seu critério, lance cujo desconto for considerado equivocado ou
incompativel com o objeto em disputa.

6.10. Na hipdtese de eventual desconex@o do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrénico podera

permanecer acessivel as licitantes para a recepcéo dos lances. Com o retorno do Pregoeiro, quando possivel, sua
atuagéo no certame prosseguira sem prejuizo dos atos realizados. Quando a desconexdo do pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo sera suspensa, sendo reiniciada somente apds comunicagado por meio
sistema Comprasnet, com 1(um) dia de antecedéncia, no minimo.
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6.11. Cabe ainda ao Pregoeiro, quando julgado oportuno e no interesse da Administragao, suspender ou interromper a
sessdo, conforme o caso, visando respeitar os intervalos intrajornadas efou interjornadas, ocasido em que os licitantes
serdo comunicados via chat.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ACEITABILIDADE

7.1. Encerrada a etapa de lances da sessdo publica, o sistema Comprasnet identificara, em local proprio, para os fins do
direito de preferéncia estabelecido nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006 e art. 34 da Lei n.° 11.488/2007,
as microempresas e/ou empresas de pequeno porte participantes.

7.2. Caso a proposta de maior desconto registrado nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema
fara uma comparagao entre a proposta até entdo primeira colocada e as demais propostas assim enquadradas, na
ordem de classificagao.

7.3. A proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrar na faixa de até 5% (cinco por cento) abaixo
da proposta de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, é considerada empatada com a primeira colocada e tera o
direito de encaminhar, no prazo de 05 (cinco) minutos, para fins de desempate, uma Ultima oferta, obrigatoriamente em
valor menor do que a primeira colocada, sob a pena de decair do direito de preferéncia. Para tanto:

a)

b)

A convocagao e o controle do prazo para o exercicio desse direito de preferéncia seréo feitos automaticamente pelo
sistema;

Caso desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocara para o exercicio desse direito, na
ordem de classificagdo, enquanto necessario, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
também se encontrem na condigao de empate;

Ocorrendo proposta de desempate de microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema disponibilizara a
nova classificagdo das propostas, para fins de aceitagéo pelo Pregoeiro;

Na hipotese de empate, apds a fase de lances, entre propostas de microempresas ou empresas de pequeno porte
que se encontrem na faixa de até 5% acima da primeira classificada, o sistema definira automaticamente a ordem
de convocagao para o exercicio do direito de preferéncia para oferta de desempate;

A Licitante devera ter providenciado o registro de sua condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte em
campo proprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrénico da proposta, ter optado, em
campo proprio do Sistema Comprasnet, pelos beneficios da Lei Complementar n.° 123/2006 e da Lei n.°
11.488/2007, se for o caso.

7.4. Nao havendo propostas a serem preferidas, nos termos dos subitens anteriores, prevalecera a classificagao inicial.

7.5. Anteriormente a qualquer providéncia relativa a fase de aceitag@o da proposta classificada em primeiro lugar, visando
atestar a compatibilidade da licitante com o subitem 2.2, “a” e “b”, deste Edital, o Pregoeiro verificara a eventual
existéncia de san¢do que impega a sua participagao ou ainda a sua futura contratagéo, mediante consulta aos seguintes
cadastros:

a)

b)

Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa (em nome da licitante e também
de seu sdcio majoritario, conforme o0 artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantido pelo Conselho Nacional de Justica —
CNJ, por intermédio do site http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

Relacao de inidéneos (em nome da licitante e também de seu sécio majoritario, também conforme o artigo 12 da
Lei n.° 8.429/1992), mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU, disponivel por meio do enderego eletrénico
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1819:3:14026828452102::NO:3,4,6::&cs=3TfoCY 1kHAX5yGkLhZ55VKiva_s4;
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7.6.

7.7.

7.8.

c) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, acessivel por intermédio do site
https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/index.jsf;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), disponivel mediante consulta no enderego
eletrénico http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/.

O Pregoeiro podera encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso com vistas a
obtengéo de melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes
daquelas previstas no Edital. A negociagao sera realizada por meio do sistema eletronico, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.

Na fase de aceitagcdo das propostas, o Pregoeiro solicitard a licitante vencedora o reenvio de sua proposta

devidamente adequada ao ultimo lance, t&o bem como o envio do ANEXO Ill do TERMO DE REFERENCIA com o

desconto aplicado a todos os itens planilhados, por meio do campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato

de arquivo aceito (preferencialmente PDF) pelo sistema, ou por e-mail para o enderego eletrénico licitacao@crea-

mt.org.br, cujo prazo de atendimento sera de 60 (sessenta) minutos, contados da solicitagéo.

7.71. A proposta de pregos devera ser formatada conforme modelo constante do Anexo Il do Edital (MODELO DE
PROPOSTA), e estar em nome do representante legal da empresa que assinara a Ata de Registro de Precos.

7.7.2. Com intuito de comprovar a exequibilidade do desconto ofertado, a empresa classificada devera
demonstrar através dos itens planilhados, constantes no Anexo lll do TERMO DE REFERENCIA, que
mesmo aplicando o desconto percentual sobre os servigos elencados, ainda existe viabilidade técnico-
financeira para executar o objeto desta contratagéo.

7.7.3. A proposta e a planilha solicitadas nos subitens 7.7.1 e 7.7.2 serdo avaliadas e julgadas pela area técnica do
Conselho, que determinara a aceitabilidade ou a recusa das mesmas, sempre devidamente fundamentada.

7.7.4. Durante a avaliacdo das propostas pela area técnica podera ser efetuado diligéncias para comprovagédo da
exequibilidade da proposta.

7.7.5. Alicitante detentora da proposta mais bem classificada que deixar de atender as solicitagdes previstas no item
7.7, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

Sera recusada a proposta que apresentar descontos irrisérios ou inexequiveis, incompativeis com os precos de mercado
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade da licitante,
para 0s quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo:

7.8.1. Considera-se desconto manifestamente inexequivel aquele que, comprovadamente, ndo tenha demonstrada a
sua viabilidade através de documentagéo que comprove que os custos de insumos sdo coerentes com os de
mercado.

7.8.2. Em havendo duvidas quanto a exequibilidade do desconto proposto, dentre outras providéncias, o pregoeiro
podera fixar prazo de até 01 (um) dia, para que a Licitante entdo primeira classificada apresente, conforme o
caso:

a) Requerer a proponente, fixando o prazo de até 01 (um) dia, para que apresente:
I.  Justificativas e comprovagdes de que os custos ofertados com indicios de inexequibilidade s&o
compativeis com os valores praticados no mercado ou por outros 6rgdos publicos;
[l.  Planilha de composic&o de pregos, justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios
de inexequibilidade;
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1.
V.
V.
VI.
VIL.

Acordos, Convengdes ou sentengas normativas em Dissidios Coletivos de Trabalho;

Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgéos de pesquisa;

Contratos que a proponente ja mantenha com a Administragao Publica ou com a iniciativa privada;
Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;

Solugdes técnicas escolhidas e/ou condigbes excepcionalmente favoraveis que a proponente
disponha para a execugéo do objeto.

b) Promover:

II.
1.
V.

Pesquisas junto a 6rgaos, entidades e empresas publicas, bem como empresas privadas de modo a
obter as informac6es necessarias & comprovacao da exequibilidade do desconto proposto;
Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

Pesquisas a Estudos setoriais relativos ao objeto;

O levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e as Fazendas Federal, Distrital,
Estadual ou Municipal.

7.8.3. Seré recusada a proposta da Licitante que, apds as diligéncias, ndo lograr éxito em justificar a exequibilidade
da sua proposta.

7.9. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CREA-MT ou, ainda, de pessoas
fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua deciséo.

7.10. A eventual identificagdo, por parte do Pregoeiro, de erro no preenchimento da proposta ou da planilha de demonstragéo
de custos (anexo Il do TR), conforme o0 caso, nao constitui motivo para a ndo aceitagao da proposta. A corre¢éo podera
ser realizada pelo licitante apenas na hipétese de néo haver majoragéo do desconto proposto, no prazo de até 30 (trinta)
minutos contados da solicitagdo do pregoeiro, prorrogaveis no interesse da Administra.

7.10.1. Dentre outras formalidades, é considerado erro no preenchimento a indicag&o incorreta de salarios, beneficios,
impostos e demais insumos, bem como o recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, exceto para as atividades previstas e autorizadas na Lei Complementar n.® 123/2006.
7.10.1.1.A licitante vencedora eventualmente ndo enquadrada nas atividades previstas e autorizadas na Lei

Complementar n.° 123/2006, e optante pelo Simples Nacional, devera, até o Gltimo dia util do més
subsequente ao da assinatura do contrato, apresentar ao CREA-MT, copia dos oficios com
comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato as respectivas
Secretarias de Receita Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso Il do §
1° do artigo 30 da referida lei.

7.10.1.2.Sem prejuizo na aplicagdo da respectiva sang¢ao, caso a Licitante Contratada optante pelo Simples

Nacional ndo efetue a comunicagao no prazo e condi¢des indicadas no subitem anterior, o préprio
CREA-MT, em obediéncia ao principio da probidade administrativa, efetuara a comunicagéo a
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusdo de oficio, conforme
disposto no inciso | do artigo 29 da Lei Complementar n.° 123/06.

7.10.2. O desatendimento da solicitagdo para corregdo da proposta, conforme o caso, no prazo estabelecido pelo
pregoeiro, provocara a recusa da proposta.

7.10.3. O preenchimento e a apresentagéo da proposta e planilha demonstrativa de custos (conforme anexo Ill do TR)
¢ de exclusiva responsabilidade da licitante. Desta forma, a hipotese de o pregoeiro nao identificar eventual
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erro, por ocasido da aceitagdo da proposta, ndo impede que este seja indicado na fase recursal pelo licitante
interessado, visando sua reavaliagao por ocasiéo do processamento do respectivo recurso.

7.11. Na hipétese de a proposta ou o lance de maior percentual de desconto ser recusado ou se a licitante detentora da
melhor proposta desatender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente,
até a apuragédo de proposta ou lance que atenda este Edital.

7.11.1. No julgamento das propostas sera considerado o atendimento das exigéncias estipuladas neste Edital e seus

Anexos, 0 maior percentual de desconto e a exequibilidade do desconto ofertados.

8. DA HABILITAGAO

8.1. Para habilitagdo neste pregéo eletronico, a licitante devera possuir registro cadastral no SICAF, que seréa confirmado por
meio de consulta durante a sessao.

8.2. HABILITAGAO JURIDICA - Os seguintes documentos de habilitagéo ser&o avaliados:

a)

9)

h)

j)

Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;
ou inscri¢do do ato constitutivo em Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio, podendo ser substituido pela Certidao Simplificada, emitida pela
respectiva Junta Comercial ou Cartdrio competente, conforme o0 caso;

Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Municipais do domicilio ou
sede do licitante (a comprovagao deve abranger os tributos mobiliarios e os imobiliarios);

Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Estaduais do domicilio ou
sede do licitante;

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido;
Certificado de Regularidade de Situag&o, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — CRF/FGTS;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de negativa), conforme prescreve a Lei
n.° 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei n.° 8.666/1993, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio
do enderego eletrénico www.tst.jus.br/certidao;

Declaragao de que esta ciente e concorda com as condigfes do edital e seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.°
10.520/2002;

Declaragéo em que afirme, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos a sua habilitagéo nesta licitagéo,
bem como que esta ciente da obrigagdo de comunicar ocorréncias posteriores;

Declaragao para fins do disposto no art. 27, V, da Lei n.° 8.666/1993, acrescido pela Lei n.° 9.854/1999, que néo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que ndo emprega
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condigéo de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal;
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k) Declaracdo que a proposta apresentada para a licitagao foi elaborada de maneira independente, conforme IN n.°
02/2009 - SLTI;

I) Declaragdo que néo possui na sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante, ou forgado,
observando o disposto no art. 1°, lll e IV, e art. 5°, II, da Constituicdo Federal;

m) Caso tenha declarado no sistema, no momento do cadastramento da proposta, ndo ter ultrapassado o limite de
faturamento e cumprir os requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, bem como que esta apta a
usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, sera exigida ainda a comprovagao
da condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, que podera ser feita mediante apresentagao da
comunicagao do registro efetuado pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartérios de Registro Civil de Pessoas
Juridicas ou, ainda, por Certiddo em que conste a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte,
expedida pelo 6rgdo de registro competente, ou, ainda, por outro meio idéneo e formal de certificagdo da condicao
de microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida por 6rgédo competente, tudo consoante dispde o artigo
3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

8.2.1.

8.2.2.

As comprovagdes exigidas nas alineas “c”, “d”, “e”, “f’ e “g", serdo obtidas junto aos respectivos enderegos
eletronicos apenas na hipétese de ndo constarem do cadastro da licitante junto ao SICAF.

As declaragbes constantes das alineas “h”, “", ", “k” e “I" estdo disponiveis no enderego eletronico
www.comprasgovernamentais.gov.br para envio e consulta, sendo vélidas, para todos os efeitos, as
declaragdes efetuadas diretamente no referido sistema.

8.3. QUALIFICAGAO FINANCEIRA - Os licitantes que n&o estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF no nivel da Qualificagdo Econdmico-Financeira, conforme Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n° 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentagéo:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

Certidao negativa de feitos sobre faléncia, recuperagéo judicial ou recuperagéo extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua substituicio por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data de apresentacéo da proposta;

Comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagéo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante
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8.3.4. Asempresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer

dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao ou item pertinente.

8.4. QUALIFICAGAO TECNICA - Para comprovar a qualificacdo técnica da licitante mais bem classificada devera
apresentar as seguintes documentacdes:

a)

b)

Atestado de Capacidade Técnico (profissional) - comprovagéo da licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data para entrega da proposta, 02 (dois) profissionais de nivel superior, habilitados nas
areas de Engenharia Civil ou Arquitetura e na area de engenharia elétrica, detentores de atestado de
capacidade técnica por trabalhos de caracteristicas semelhantes, devidamente registrados no CREA-
MT/CAU, com respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

A prova de vinculo dos responsaveis técnicos mencionados na alinea “a” com a empresa licitante, devera
ser feita por meio de um dos seguintes documentos:

l. Ficha de registro de empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;

Il. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional;

lil. Contrato Social ou ultimo aditivo se houver;

Iv. Contrato de prestacao de servigo.

Capacitagao técnico-operacional (da empresa): Comprovagao de aptidéo para desempenho de atividades
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, por meio de apresentagdo de
atestado de capacitagdo técnico operacional, com durag&o de no minimo 01 (um) ano de prestacdo de
servigos, devidamente registrado no CREA-MT/CAU, em nome da empresa licitante, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugado, através de profissional(is)
habilitados na area de engenharia civil e engenharia elétrica.

8.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte devera possuir todas as informagdes relativas a regularidade fiscal,
mesmo que apresentem alguma restricdo, assim também considerada aquela que estiver vencida.
8.5.1. Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal, sera assegurado a microempresa ou

empresa de pequeno porte, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do CREA-

MT, para a regularizacdo dessa documentagdo, cujo termo inicial correspondera a0 momento em que o

proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43, §1°, da Lei Complementar n.°

123/2006.

8.5.1.1. Verificada, no SICAF, a existéncia de restricdo relativa a regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte que tenha apresentado melhor proposta, o Pregoeiro:

a) Emitird mensagem declarando a Licitante vencedora, fixando o prazo para a regularizagao da
documentagéo, ou parcelamento do débito e emisséo da certiddo negativa ou positiva com efeito
de certiddo negativa;

b) Suspendera a sessdo do pregao, fixando data e hora para reabertura.

8.5.1.2. Podera a Licitante interessada solicitar prorrogagéo do prazo fixado no subitem 8.5.1.1 alinea “a”, por
igual periodo, mediante mensagem fundamentada enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail
licitacao@crea-mt.org.br, dentro do prazo inicialmente concedido.
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8.5.2. A n&o regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666/1993, combinado com o art. 7°
da Lei n.° 10.520/2002, sendo facultado ao CREA-MT convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

8.6. Caso a licitante possua determinagao judicial que a isente da obrigacdo, devera apresenta-la em substituigéo.

8.7. Nao serdo aceitos ou considerados protocolos de entrega ou solicitagdes de documentos em substituigdo aos requeridos
neste Edital e seus Anexos.

8.8. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deveréo ser entregues acompanhados da tradugéo para lingua
portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.

8.9. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, deverao ser apresentados consularizados
ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.

8.10. A licitante que apresentar documentagdo em desacordo com este Edital, sem prejuizo das demais sangbes nele
previstas, sera inabilitada.

8.11. Sob a pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados para habilitagdo deverdo estar em nome da licitante, e,
preferencialmente, com o nimero do CNPJ e respectivo endereco.

8.12. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os
documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.13. Os documentos e certid0es exigidos para habilitagdo que estejam vencidos ou que ndo se encontram disponiveis no
SICAF, ou ainda indisponiveis para consulta nos sitios oficiais (art. 25, §2°, do Decreto n.° 5.450/2005), deveréo ser
encaminhados ao Pregoeiro no prazo estabelecido, preferencialmente por meio do sistema Comprasnet (convocagéo
de anexo), ou por intermédio do e-mail licitacao@crea-mt.org.br.

8.14. Na hipotese de impossibilidade de acesso ao SICAF, a sessao sera suspensa e os licitantes seréo informados da data
e horario do seu prosseguimento.

8.15. Nao atendidas todas as exigéncias habilitatérias fixadas neste Edital, o Pregoeiro inabilitara a licitante classificada em
primeiro lugar e, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, no Decreto n.° 5.450/2005 e no art. 7° da Lei n.°
10.520/2002, examinara as ofertas subsequentes e a qualificagdo das licitantes, na ordem de classificagéo e, assim,
sucessivamente, até a apuracédo de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasido
em que o Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor desconto.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Aproposta ajustada ao valor do lance final ou da negociagéo, bem como os demais documentos exigidos para habilitagao
da licitante, seréo solicitados oportunamente pelo Pregoeiro, via chat, para serem enviados preferencialmente via
sistema Comprasnet (convocagao de anexo), ou ainda por intermédio do e-mail licitacao@crea-mt.org.br, devendo ser
considerado ainda que:

a) O envio da proposta comercial ajustada de acordo com o ANEXO Il deste edital devera ser realizado no prazo de
até 60 (sessenta) minutos;
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

b) O envio dos documentos de habilitagdo complementares, assim entendidos como sendo aqueles que néo puderam
ser obtidos diretamente pelo pregoeiro (capitulo 8 do edital), deverdo ser encaminhados no prazo de até 2 (duas)
horas;

¢) Os prazos indicados nos subitens anteriores seréo contados a partir da solicitagdo, podendo ser prorrogados por
decisdo do pregoeiro, no interesse da Administrag&o.

9.1.1. A proposta comercial vencedora deve ser encaminhada conforme modelo constante do Anexo Il deste Edital,
podendo haver variagdes desde que ndo prejudiquem o conteudo e o entendimento da proposta.

9.1.2. Exclusivamente na hipotese de microempresa ou empresa de pequeno porte possuir alguma restrigao relativa
a regularidade fiscal, com vistas ao pleno atendimento da Lei Complementar n° 123/06 quanto a
obrigatoriedade de apresentar toda a documentagdo exigida, considerar-se-a, para todos os efeitos, as
informagdes constantes do SICAF.

9.1.3. Visando permitir uma répida visualiza¢do, minimizando a possibilidade de falhas na abertura do arquivo, é
recomendado que seja gerado com a extensdo PDF e estejam todos ordenados na forma descrita nos itens
do capitulo 8 deste edital para maior agilidade na avaliacéo e verificacéo.

Dentro dos prazos estabelecidos pelo pregoeiro poderao ser remetidos, por iniciativa da licitante ou mediante nova
solicitacao do pregoeiro, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua proposta
ou documentagéo de habilitagéo.

Transcorrido 0 prazo sem que tenha sido eventualmente prorrogado, ndo sera considerado, para fins de analise, sob
qualquer alegacao, o envio da proposta, documentagéo de habilitagdo ou de qualquer outro documento complementar
ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido tempestivamente, sendo realizado, pelo Pregoeiro, se for o caso,
o registro da desclassificagdo ou inabilitacdo, e a convocagédo da préxima Licitante.

A Licitante é a Unica responsavel pela integridade e pelo contetido do arquivo encaminhado. Na hipétese de o arquivo
apresentar problemas quanto & descompactago, leitura ou compatibilidade, sera reaberta pelo Pregoeiro a convocagédo
pelo Sistema, dispondo a Licitante do prazo remanescente aquele inicialmente concedido para proceder ao reenvio do
arquivo, livre das circunstancias que impediram a sua visualizac&o, leitura e/ou impressé&o.

0 néo envio dos documentos, ou 0 envio em desacordo com o Edital ou o decurso do prazo sem que tenha sido resolvido
o problema de descompactagao, visualiza¢&o, leitura ou compatibilidade, ensejara a recusa da proposta ou a inabilitagéo
da Licitante, conforme o caso.

A proposta comercial e os demais documentos, certiddes e/ou declaragdes e/ou atestados exigidos para habilitagéo da
licitante, que n&o forem encaminhadas por via do Sistema Comprasnet (convocagéo de anexo), mas por fax ou e-mail,
deverdo ser apresentados em original, por publicagdo oficial ou copia autenticada por tabeli&o ou servidor do 6rgéo
licitador, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados do término da fase de habilitagdo, que pode ser prorrogado
por razdes de fato ou de direito, no interesse da Administragao.

9.6.1. Na eventualidade dos documentos solicitados por meio de convocagao de anexo ndo serem enviados por meio
do sistema Comprasnet, 0 CREA-MT os publicara no seu sitio na internet, no enderego www.crea-mt.org.br,
opgdes licitagdes (campo complementos do respectivo edital), visando permitir a analise e vista dos demais
licitantes.
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9.7. A proposta comercial a ser enviada nos termos previstos neste item e conforme anexo deste edital, devera conter a
identificacdo do proponente e as seguintes informacoes:

a) Razao Social;

b) CNPJ;

¢) Enderego completo, inclusive com o CEP;

d) Numeros de telefone, fax, e-mail e homepage (se existentes);

e) Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e mével, e-mail);

f) Dados bancarios para pagamento (banco, agéncia, operacgao e conta);

g) Dados do Responsavel Legal que assinaria o contrato (nome, RG e CPF);

h) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da data-limite prevista para entrega das

propostas, conforme art. 6° da Lei n° 10.520/02, sem prejuizo do efeito suspensivo previsto no art. 109, §2°, da Lei
n° 8.666/1993;

9.7.1. A razao social e o nimero do CNPJ deveréo ser os mesmos constantes da documentagdo de cadastro e do
documento fiscal a ser emitido.

9.7.2. A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas sequencialmente numeradas e
rubricadas, contendo o timbre ou carimbo CNPJ do licitante, impressa em meio mecanico ou eletrdnico,
obrigatoriamente sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sendo a Ultima folha datada e assinada por responsavel
legal da empresa, observados os demais dados exigidos neste Edital.

9.8. A proposta comercial apresentada com valor de desconto composto por mais de duas casas decimais, tera o valor
desconsiderado no que exceder esse limite.

9.9. Sera declarada vencedora a licitante que apresentar o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO para o objeto licitado e
cumprir todos os requisitos de habilitagéo.

10.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Uma vez declarada a vencedora, o Pregoeiro oportunizara as licitantes, via Sistema Comprasnet, manifestar eventual
inteng&o de interpor recurso, no prazo de até 20(vinte) minutos. Para tanto, deve ser considerado ainda:
a) A manifestagao de interpor recurso sera feita em campo préprio do sistema eletronico, durante a sesséo publica -
online;

b) Cabe ao Pregoeiro decidir sobre a admissibilidade da inten¢&o de recurso, concedendo a licitante prazo de 03
(trés) dias para apresentar as suas razdes (via sistema Comprasnet), ou, se for caso, motivando de forma objetiva
e fundamentada a recusa dessa intengao.

¢) Apenas serd admitida a inten¢do de recurso que tenha demonstrado os pressupostos minimos (sucumbéncia,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivag&o).

d) N&o sera conhecida a inten¢do de recurso, razdo de recurso ou a sua contrarrazdo, encaminhada por outro meio
que ndo o Sistema Comprasnet.

10.2. Os recursos admitidos serdo processados de acordo com o previsto no Decreto n® 5.450/2005 combinado,
subsidiariamente, com o art. 109 da Lei n°® 8.666/1993.
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10.3. Afalta de manifestagdo imediata e motivada da inteng&o de interpor recurso - no momento da sessao publica do Pregéo
Eletrnico e dentro do prazo estabelecido - implicara na decadéncia desse direito, permanecendo o Pregoeiro autorizado
a adjudicar o objeto do certame 3 licitante vencedora.

10.4. Uma vez admitida pelo Pregoeiro a intengdo de recurso e sintese das suas razdes, os demais licitantes estarao
intimados a, entendendo necessario, apresentar suas contrarrazdes (também via sistema Comprasnet), também no
prazo de 03 (trés) dias, contados do término do prazo do recorrente.

10.5. Cabera ao Pregoeiro receber, examinar e instruir o recurso impetrado contra sua decis&o e, caso ndo a reconsidere,
fazé-lo subir a Autoridade Superior a quem cabera a deciséo final, tudo no prazo de até 15(quinze) dias.

10.6. O acolhimento do recurso implicara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. Havendo a
necessidade de reabertura da sessao, esta sera comunicada com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia,
por intermédio do Sistema Comprasnet.

10.7. As informagdes necessarias a formulagao das razbes e contrarrazdes constardo do sistema Comprasnet e/ou do sitio
do CREA-MT no enderecgo eletronico www.crea-mt.org.br, no link das licitagbes, junto ao respectivo edital (campo
complementos). Na hipétese de serem julgadas necessarias informagdes complementares pela licitante interessada, os
autos eletronicos do processo licitatorio poderdo ser solicitados ao Setor de Licitagdes e Contratos, em dias Uteis, das
12h00min as 18h00min e no endereco indicado no predmbulo, ou pelo e-mail licitacao@crea-mt.org.br.

10.8. O inicio da contagem dos prazos, bem como o0 seu término, dar-se-a4 sempre em dias Uteis.

11.DA ADJUDICAGAO

11.1. Atendidas todas as exigéncias fixadas neste Edital e observado o critério de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO,
a licitante classificada em primeiro lugar sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.2. Nao atendidas todas as exigéncias habilitatérias fixadas neste Edital, o Pregoeiro inabilitara a licitante classificada em
primeiro lugar e, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital, no Decreto n® 5.450/2005 e no art. 7° da Lei n°
10.520/2002 para a hipdtese, examinara as ofertas subsequentes e a qualificacdo das licitantes, na ordem de
classificagdo e, assim, sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora, ocasi&o em que o Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
a melhor proposta.

11.3. A eficécia constitutiva da adjudicacéo decorrera do ato de homologagao desta licitagdo, a ser praticado pela autoridade
competente.

12.DA CONVOCAGAO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREGO

12.1. O CREA-MT convocara formalmente a Proponente Adjudicatéria para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, assinar o
contrato.

12.2. O prazo estipulado no subitem anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, quando solicitado pela
Proponente Adjudicataria durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de forca maior,
expressamente aceito pelo CREA-MT.
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12.3. O CREA-MT podera, quando a convocada néo assinar a Ordem de Compra no prazo e condi¢des estabelecidas por
este Edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificacdo, em conformidade com o ato
convocatorio, ou ainda, revogar a presente licitagéo, a seu critério.

12.4. Além do procedimento previsto no subitem anterior, 0 ndo atendimento da convocagao no prazo estabelecido, sujeitara
a Proponente Adjudicataria a multa prevista para inadimpléncia total, constante das clausulas 20 e 21 deste edital.

13.D0S ENCARGOS DO CREA-MT E DA LICITANTE VENCEDORA

13.1. As obrigacdes desta licitacdo, firmadas entre o CREA-MT e a Licitante Contratada, decorrem a partir da homologacgéo
desta licitagdo, observando-se as condicbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, inclusive no Termo de
Referéncia, minuta do Contrato, e ainda na legislagéo vigente.

13.2. Caberdo a Licitante vencedora e ao CREA-MT, as responsabilidades constantes do Termo de Referéncia e
consequente Contrato, ambos anexos a este edital.

14.DA GARANTIA DE EXECUGAO

14.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que seré liberada de acordo com as condicdes previstas
neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.
14.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagéo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o méaximo de 2,1% (dois virgula um décimo
por cento).

14.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administrag&o a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n° 8.666, de 1993;

14.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de mais 3 (trés) meses
apos o término da vigéncia contratual.

14.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
14.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
14.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
14.3.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando
couber.

14.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislagéo que rege a matéria.

14.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal,
com corregdo monetaria.

14.6. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.
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14.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a Contratada obriga-se
a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.8. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

14.9. Seréa considerada extinta a garantia:

14.9.1. Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.9.2. No prazo de 03 (trés) meses ap6s o término da vigéncia, caso a Contratante ndo comunique a ocorréncia de
sinistros.

15.D0 RECEBIMENTO E PAGAMENTO

15.1. O pagamento devera ser efetuado 8 CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento oficial da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

15.2. O pagamento sera efetuado apds a verificagdo da regularidade dos documentos: Certiddo Negativa de Débitos — CND,
referente as contribuigdes previdenciarias e as de terceiros; Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS - CRF;
Certidoes Negativas de Débitos junto as Fazendas Federal e Estadual e Municipal, do domicilio sede da CONTRATADA,;
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas e Documento comprobatério de quitacdo de encargos trabalhistas e
previdenciarios dos funcionarios contratados, entre outras solicitadas pelo CREA-MT, previstas no Contrato.

15.3. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacao, fato que
nao gera direito a reajuste de precos ou a atualizagdo monetaria.

15.4. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a CONTRATADA, para as
necessarias corre¢des, com as informagdes que motivaram sua rejei¢do, contando-se o prazo para pagamento a partir
da sua reapresentagéo.

15.5. Devera constar na Nota Fiscal o numero e nome do Banco, nimero da Agéncia Bancaria e nimero da Conta Corrente
da CONTRATADA.

15.6. Os pagamentos poderao ser realizados através de medicdes, devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato.
15.6.1. Cabera ao Fiscal do Contrato ter o pleno controle das Notas Fiscais emitidas até sua totalidade, perfazendo
100% do estimado em Ordem de Servigo.

15.7. A administragao se reserva o direito de nao receber os servigos que ndo estiverem em perfeitas condigdes de uso efou
de acordo com as especificagdes estipuladas neste Projeto Basico, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal
enquanto ndo forem sanadas tais incorregdes.

15.8. A omissao de qualquer despesa necessaria a realiza¢do do objeto sera interpretada como nao existente ou ja incluida
nos pregos, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo apds a entrega das Propostas.

15.9. Caso haja alguma pendéncia de servigos ou irregularidade fiscal, que conste dos servigos pedidos pelo Fiscal, o prazo
para 0 pagamento iniciar-se-a apds situagdo regular e/ou a reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer énus para a Administragéo.
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15.10. Os critérios de recebimento e aceita¢do do objeto e de fiscalizagéo estéo previstos no Termo Contratual.

16.DA VIGENCIA E DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

16.1. A ndo manuteng@o das condigdes de habilitagdo consignadas neste Edital, verificada & época da emissdo da Ata de
Registro de Pregos, e a ndo regularizacdo da documentagao, no caso de a licitante vencedora apresentar restri¢des na
comprovagao da regularidade fiscal, nos prazos previstos no Capitulo 8 deste edital, implicara em decadéncia do direito
a contratacdo. Tal providéncia ndo implicard em prejuizo as sangdes previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93, e no art.
28, do Decreto n° 5.450/2005, sendo facultado a Administracao retornar a sesséo publica da licitagdo e convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura da Ata de Registro de Pregos e Contrato, ou
revogar a licitagéo.

16.2. Quando a vencedora da licitagdo néo fizer a comprovacéo indicada no subitem anterior, podera ser convocada outra
licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo e as condi¢des do primeiro classificado, para, ap6s
comprovados os requisitos habilitatérios e feita a negociacao, assinar a Ata de Registro de Pregos e o Contrato, sem
prejuizo da multa e das demais cominagdes legais.

16.2.1. Sera incluido na ata do certame o registro do licitante que aceitar ofertar o objeto deste edital com percentual
de desconto igual ao do licitante vencedor, conforme sequéncia de classificagéo.

16.3. Até a assinatura da Ata de Registro de Pregos, podera ser desclassificada a proposta efou inabilitada a licitante
vencedora, caso 0 CREA-MT venha a ter conhecimento de fato desabonador & sua habilitagdo, conhecido apés o
julgamento.

16.3.1. Ocorrendo eventual desclassificacdo da proposta e/ou inabilitagdo da licitante vencedora, 0 CREA-MT podera
retornar & sesséo publica da licitagdo e convocar as licitantes remanescentes, observados o disposto neste
Edital e a ordem final de classificacéo das propostas.

16.4. A Ata de Registro de Pregos podera ser revogada, a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos artigos 77
e 78, na forma do art. 79, da Lei n° 8.666/1993, assegurados a Licitante Contratada o contraditorio e a ampla defesa.

16.5. A Ata de Registro de Pregos tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da sua publicagao no Diario Oficial da Uniao.

16.6. Durante a vigéncia da ARP resultante deste certame, ndo sera permitido a adesdo a mesma por nenhum 6rgéo da
esfera federal, estadual ou municipal.

16.7. O certame destinado ao registro de pregos, ndo obriga 0 CREA-MT a firmar contratagdes nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitagdes especificas para aquisi¢do de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro
o fornecimento em igualdade de condicoes.

16.8. Ao licitante vencedor fica assegurada, em igualdade de condi¢des com os demais licitantes concorrentes, a participagéo
em futuros certames, respeitada a legislag&o relativa as licitagdes.

16.9. A Ata de Registro de Precos sera formalizada, sendo registrado o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. As ordens
de servigo serdo emitidas sempre em favor do maior desconto constante do contrato vigente.
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17.DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E REAJUSTE

17.1. O objeto deste Edital sera executado pelo maior percentual de desconto ofertado na proposta a todos os itens da tabela
SINAPI na data desta licitagao e constante da Ata de Registro de Precos, que sera fixo e irreajustavel, podendo, contudo,
ser revisto, observadas as prescrigdes contidas nos artigos 17 a 19 do Decreto n°® 7.892/2013.

17.2. E vedada efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na ATA DE REGISTRO DE PREGO.

17.3. Em conformidade com o disposto no § 2°, do art. 7°, do Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotagéo
orcamentéria sera indicada somente por ocasido da emiss&o do contrato.

18.DA GESTAO E FISCALIZAGAO

18.1. Para 0 acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do objeto, 0 CREA-MT designara um servidor como fiscal, cuja
atuagéo se daré no interesse exclusivo da Administragao, conforme Termo de Referéncia e minuta do Contrato anexa
a este Edital.

18.2. O acompanhamento e fiscalizacdo de que trata este item serdo exercidos no interesse exclusivo do CREA-MT e néo
excluem, em hipétese alguma, as responsabilidades da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros.

19.DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

19.1. Apds o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus pregos aoc valor da proposta do licitante
mais bem classificado.
19.1.1. A apresentacéo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame em relagdo ao
licitante melhor classificado.

19.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serao
classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

19.3. Esta ordem de classificagéo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratages e somente sera utilizada
acaso o melhor colocado no certame ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipoteses previstas nos
artigos 20 e 21 do Decreto n°® 7.892/2013.

20.DA MORA

20.1. O atraso na execugdo dos servigos objeto deste edital, sem justificativa formal aceita pelo CREA-MT, constitui a
Licitante Contratada em mora, sujeitando-a a multa prevista no Termo de Referéncia e no Contrato.

20.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Contratada néo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios devidos pelo CREA-MT, entre a data de vencimento
e a do dia do efetivo pagamento do Documento Fiscal, serdo calculados por meio da aplicagéo da férmula constante da
minuta contratual anexa a este Edital.

21.DAS SANGOES

21.1. O inadimplemento total ou parcial sujeitara a Licitante Contratada as multas e demais penalidades previstas no Termo
de Referéncia e respectivo Contrato.

21.2. Sem prejuizo das demais cominagdes legais, a licitante estara sujeita as seguintes sangdes, que serdo aplicadas
cumulativamente de acordo com a respectiva base de calculo, tipificagéo e parametros:
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TABELA 1
Base de célculo
Grau da  \yta (incidente sobre o valor | Impedimento de licitar e contratar com a Unido e
Infragdo | global da proposta para o consequente descredenciamento do SICAF
item) Minimo Maximo
1 03 % 1 més 2 anos
2 07 % 3 meses 3 anos
3 15 % 6 meses 5 anos
TABELA 2
ltem Tipificagao . S InfragaAo .
(incidente por ocorréncia)
1 Deixar de enviar, apds a convocacgao do Pregoeiro, a proposta comercial e/ou )
a documentago exigida para a sua classificacdo ou habilitacéo;
2 Apresentar documentagdo e/ou informagéo falsa; 3
Retardar a execugédo do certame por conduta reprovavel ou cometer atos
3 protelatorios, durante os procedimentos licitatorios, com intuito de adiamento 1
dos prazos da licitagéo;
N&do manter a proposta, assim entendido como sendo o comportamento que
4 implique em desisténcia desmotivada da Ultima proposta ofertada na fase de 2
lances do certame, ou da proposta escrita apds a adjudicacao;
5 Comportar-se de modo inidoneo; 3
6 Cometer fraude fiscal; 3
7 Né&o firmar o contrato no prazo de convocagéo; 3
8 Interpor recursos sem motivagdo fundamentada, ou com motivagéo 1
descabida, ou ainda com motivagdo genérica;
9 N&o comprovar a regularidade fiscal, no prazo fixado no capitulo 8 deste 1

Edital.

21.2.1. Considera-se “comportamento inidéneo”, entre outros, apresentar declaragéo falsa quanto:
a) Ao atendimento das condi¢Bes e/ou requisitos para participa¢do no certame;

b) A sua capacitagdo;

¢) Ao enquadramento como ME/EPP;

d) Ao enquadramento para efeito da legislagdo que estipula eventuais preferéncias;
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e) Aindependéncia de sua proposta ou o conluio entre licitantes, em qualquer momento da licitagéo, mesmo
apos o encerramento da fase de lances;

21.2.2. Ap6s a abertura da sessdo publica ndo podera haver desisténcia da proposta ofertada, salvo em casos
excepcionais, encerrada a fase de lances, para os quais haja comprovagao inequivoca de ocorréncia de fato
superveniente, ficando a critério do CREA-MT, na pessoa do Pregoeiro, aceitar ou ndo as razdes apresentadas,
motivando devidamente sua decisdo no sistema eletronico de troca de mensagens (chat).
21.2.2.1.Nao serao aceitos pedidos de desisténcia para os casos de formulagao incorreta da proposta, desde

que considerada exequivel pelo Pregoeiro ou por técnicos por ele demandados, se for o caso.

21.2.3. Alicitante que ndo atender a convocacao feita pelo Pregoeiro seré considerada DESISTENTE, sem prejuizo da
aplicagéo das penalidades aqui previstas.

21.3. Constatada(s) a(s) conduta(s) indicada(s) no subitem 21.2, sera instaurado o competente processo administrativo para
apuracdo da(s) responsabilidade(s), estando a licitante sujeita a aplicagéo das respectivas sangdes.

21.4. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢ao de penalidade, a licitante sera notificada a apresentar
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da notificagéo, de forma a garantir o exercicio dos
principios do contraditorio e da ampla defesa.

21.5. Decorrido o prazo recursal e uma vez aplicada a multa, sera concedido a licitante o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados de sua intimagao, para efetuar o seu pagamento. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, seus
dados seréo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do CREA-MT, podendo
ainda ser procedida a cobranga judicial.

21.6. As multas e as demais penalidades eventualmente aplicadas seréo registradas, se for o caso, no cadastro da licitante
junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

22.DAS IMPUGNAGOES AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

22.1. A'impugnac&o a este Edital podera ser interposta por qualquer pessoa, fisica ou juridica, em até 02 (dois) dias Uteis
antes da data fixada para a abertura da sess&o, nos termos do art. 18 do Decreto n° 5.450/2005, por escrito diretamente
ao Setor de Licitagdes e Contratos, no enderego indicado no predmbulo, por email, para o endereco eletrdnico
licitacao@crea-mt.org.br. Serdo consideradas a data e hora de recebimento aqueles indicados no sistema de protocolo,
ou no e-mail, conforme o caso, todos do CREA-MT.

22.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaborag¢do do edital e/ou seus anexos, decidira sobre a impugnagéo.

22.3. Acolhida a impugnacéo deste Edital, sera designada nova data para a realizagéo do certame, se for o0 caso, conforme
estabelecido no art. 21, §4°, da Lei n® 8.666/93 e art. 20 do Decreto n° 5.450/05.

22.4. Esclarecimentos relativos a esta licitagdo, inclusive técnicas, deverdo ser solicitados ao Setor de Licitagbes e Contratos,
no enderego indicado no predmbulo, por meio do telefone (65) 3315-3010 ou ainda, ou por intermédio do e-mail
licitacao@crea-mt.org.br, com antecedéncia de no minimo 03 (trés) dias Uteis & data marcada para a abertura da
licitacdo, conforme art. 19 do Decreto n® 5.450/05.

22.5. As comunicagdes, solicitagbes, notificagdes ou intimagdes do CREA-MT decorrentes desta licitagdo, serdo feitas,
conforme o caso, pessoalmente, publicadas no Diario Oficial da Unido ou no site do CREA-MT, ou ainda, encaminhadas
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via e-mail, para o nimero ou endereco eletronico indicado pelo licitante na documentagdo ou proposta apresentada.
Considerar-se-a recebida pelo destinatario, para todos os efeitos legais, a data da ciéncia, da publicagdo ou no primeiro
dia util seguinte ao do envio da mensagem eletronica.

22.6. A decisdo quanto a impugnagao, resposta a questionamentos ou avisos em geral dar-se-a, exclusivamente, por
intermédio do sistema Comprasnet.

22.7. As informagbes complementares, esclarecimentos de ddvidas ou impugnagdes relativas a esta licitagdo, bem como as
respectivas decisdes e/ou respostas e todas as demais informagdes relativas a licitagdo, constaréo dos autos e estarao
a disposicao de todos os interessados no Setor de Licitagdes e Contratos do CREA-MT.

22.8. Nao sera conhecido a impugnagéo ou pedido de esclarecimento se vencido o respectivo prazo.

23.DAS DISPOSIGOES GERAIS

23.1. Este Edital estara a disposi¢éo dos interessados nos locais indicados no predmbulo.

23.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo obrigatoriamente o horério
de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacgao relativa ao certame.

23.3. A indicagéo do lance vencedor, a classificagdo dos lances apresentados e demais informacgdes relativas a sessao
publica do pregdo constarao exclusivamente da ata divulgada no sistema eletronico.

23.4. Aplicam-se a esta licitagdo, subsidiariamente, a Lei n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Codigo de Protecdo e
Defesa do Consumidor, e demais normas legais pertinentes.

23.5. 0 CREA-MT reserva-se ao direito de optar pela adjudicacdo & empresa colocada em segundo lugar, e assim,
sucessivamente, se a primeira colocada ndo apresentar os documentos exigidos ou ndo atender as qualificagbes do
presente edital, sujeitando-se a empresa recusante as penalidades legais cabiveis.

23.6. Ao CREA-MT é reservado o direito de revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anula-la, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocagao
de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

23.7. Até a data da convocagao para assinatura da Ata de Registro de Pregos, poderé a licitante vencedora ser excluida da
licitagdo, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se 0 CREA-MT tiver
conhecimento de qualquer fato ou circunstancia superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitagdo, que
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica, administrativa, garantidos a ampla defesa e o contraditério.

23.8. As licitantes s&o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase desta licitagao.

23.9. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia 0til subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecidos, desde que néo haja comunicagéo do Pregoeiro em contrario.

23.10. E facultado ao pregoeiro e/ou a autoridade competente:
a) Promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo, em qualquer fase do Pregao,
sendo vedada a inclus&o posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta;
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b)

c)

d)

e)

f)

Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver duvidas e/ou julgar necessario para a eficiente
elucidag&o de eventuais questionamentos;

Dirimir no ato, quaisquer controvérsias futeis e improcedentes, que bem indiquem a inten¢do dos seus autores de
impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatérios;

Relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins de habilitagao e classificagdo do
proponente, desde que sejam irrelevantes, néo firam o entendimento da proposta e 0 ato ndo acarrete violagéo aos
principios da licitagao;

Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao entendimento de suas propostas;

Desclassificar as propostas que ndo atenderem as exigéncias contidas neste Edital.

23.11. A apresentacgéo da proposta de licitagao fara prova de que a proponente:

a)

b)

c)

Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus anexos, que 0s comparou entre si e obteve do
CREA-MT as informac6es necessarias, antes de apresenta-la;

Conhece todas as especificagdes e condigdes para a execugao do objeto;

Considerou que os elementos desta licitagdo permitiram a elaborag@o de uma proposta totalmente satisfatéria.

23.12. Reserva-se ainda, ao CREA-MT, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugéo do objeto, desde
que haja conveniéncia para a Administragdo, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a Licitante
Contratada tera direito a receber os servigos efetivamente executados até a paralisacéo.

23.13. Integram este Edital os seguintes anexos:

a)

b)
c)

Anexo | - Termo de Referéncia;

l. Anexo | (termo de referéncia) — Tabela estimativa de Valores por Sedes.

Il. Anexo Il (termo de referéncia) — Tabela demonstrativa composicao de BDI.

M. Anexo lIl (termo de referéncia) — Planilha de Composicdes (planilha demonstrativa, atendimento clausula
8 do TR).

Anexo Il — Modelo de Proposta de Pregos;

Anexo |l - Minuta da Ata.

23.14. As questdes decorrentes da execucédo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente serao
processadas e julgadas na Justica Federal, Se¢éo Judiciaria do estado DE MATO GROSSO.

Cuiaba, 8 de Setembro de 2021.

_Original assinado
JOAO VITOR RODRIGUES
PREGOEIRO
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
1.1.  Contratagdo de empresas especializadas na prestagdo de servico de manutengédo
predial preventiva (visita periédica), corretiva (eventuais), emergencial
(imediatas), modernizagao e reparagao de imdveis nas instalagbes da Sede do
CREA-MT e 24 inspetorias, conforme relagao dos polos constantes no Anexo Il deste
termo de referéncia.
2. JUSTIFICATIVA
A manutencao preventiva, é o produto ideal de execugéo que se espera para prolongar a vida
dos imdveis e demais instalagdes do CREA-MT. E a atividade que entra em ag&o antes que
haja a necessidade de reparo. Exige uma programagdo, com datas preestabelecidas
obedecendo a critérios técnicos determinados pelo fornecedor ou fabricante do produto.”
Representa o ideal de planejamento da Administragdo, mas que necessita, contudo, de ser
previamente organizada, tendo por base um diagnostico preciso dos bens que se pretende
manutenir. Dessa forma, o produto esperado nesse contrato € particularmente a mitigacéo dos
riscos edificios e de instalagbes, que ndo se constituam em obras de engenharia, mas sim
servigos, distribuidos e padronizados.
A falta de manutenc&o predial preventiva, principalmente nas instalagdes mais antigas, pode
levar ao colapso dos sistemas, vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelas
Inspetorias e Sede do CREA-MT. Além da necessidade de manutencdo preventiva constante,
tais sistemas e equipamentos necessitam, com frequéncia, de manutengéo corretiva, para
sanar defeitos impossiveis de serem previstos ou evitados.

Possibilitar a manuteng&o corretiva, por demanda, dos diversos edificios das Inspetorias
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, bem como as reparagdes dos iméveis
necessarias para adequacgéo a NBR 9050/2015, que trata da acessibilidade, garantindo as
minimas condigdes de trabalho aos servidores e profissionais do Sistema.

Em razdo da indisponibilidade de méo de obra especializada no quadro funcional do
CREA-MT para realizar manutengdes preventivas e corretivas em instalagdes prediais, se
faz necessario tal contratacdo para que as inumeras solicitagdes no tangente ao
atendimento em civil, elétrica, hidrosanitérias e rede légica, possam ser resolvidas.

Vale salientar que esta pretendida contratagio tem a premissa de CONSERVACAO
PREDIAL. Todos os levantamentos serdo realizados “in loco” e planilhados conforme
Tabela SINAPI ou, na auséncia de itens na referida tabela, serdo cotados no mercado
local, proporcionando dessa forma, maior proximidade a realidade dos Prédios visitados,
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minimizando futuros transtornos e contratempos.

2.6 Aforma de contratagdo seré por meio de propostas, por regido, caracterizadas pelos polos
definidos no Anexo lll, visando propiciar maior economia e rapidez nas execugdes das
demandas de manutengao predial, tendo em vista as constantes solicitagces e pedidos
urgentes para reparos na Sede e Inspetorias.

3. DAPROPOSTA

3.1 A Administracdo optaréa pela empresa que melhor atenda ao trinémio prego-
qualidade-iniciacdo imediata, estabelecendo o julgamento pelo maior percentual de
desconto sobre a Planilha SINAPI vigente no estado de Mato Grosso, sob a estrita
obediéncia das condigdes previstas no Termo de Referéncia. Serd contemplado
também o Sistema de Gestdo Ambiental, determinando o uso de insumos e praticas
voltadas para a sustentabilidade.

3.2 O desconto percentual aplicado deverd, obrigatoriamente, ser replicado a todos os
itens, individualmente, que por ventura venham a fazer parte de planilha quantitativa
de servicos levantada para cada Inspetoria ou SEDE do CREA-MT, sendo ela através
do SINAPI ou de cotagao de mercado.

3.3. Com intuito de comprovar a exequibilidade do desconto ofertado, a empresa classificada
devera demonstrar através da composicédo dos itens planilhados, conforme exemplo no Anexo V,
que mesmo aplicando o desconto percentual sobre 0s servigos elencados, ainda existe viabilidade
técnico-financeira para executar o objeto desta contratacéo.

3.4 A Geréncia de Logistica avaliara a planilha demonstrativa fornecida (conforme Anexo V) e, em
encontrando possivel inviabilidade de execucao, desclassificara a empresa proponente,
chamando a empresa subsequente.

3.5 O desconto ofertado aumentara o poder de compra dos servigos necessarios, uma vez que o
valor estimado para cada Inspetoria néo sofrera diminuic&o.

3.6. O desconto percentual devera conter duas casas decimais, e ja deverdo estar previstas e
inclusas todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete e demais encargos
pertinentes ao escopo desta contratacao.

4. LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

4.1 Os servigos objeto da licitagdo serdo prestados nas diversas inspetorias e sede do
CREA-MT, conforme a relagao de enderecos, constantes no Anexo |, deste Termo de
Referéncia.
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5. DA EXECUGAO DOS SERVIGCOS

5.1.  Na execugdo das manutengbes prediais, a definicdo do valor a pagar pelos servigos
executados dar-se-a por meio da elaboragéo de planilha orgamentaria pela equipe da
GELOG - Geréncia de Logistica, do CREA-MT, com composigdo dos custos unitarios
estabelecidos na forma dos servigos e insumos diversos descritos na tabela SINAPI.

5.2.  Os servigos a serem realizados, serdo quantificados e or¢ados pela GELOG, através de
relatorio fotografico dos servicos de manutencéo necessarios em cada inspetoria, a ser
elaborado pela empresa executora dos servicos e devidamente acompanhado pelo
inspetor ou funcionario deste conselho.

53. Serd emitida pela CONTRATANTE Ordem de Servico anexados aos seguintes
documentos:

Planilha orcamentéria;
Planilha com as composi¢des analiticas de fontes ndo SINAPI, se for o caso;

Cronograma fisico-financeiro.

54. As planilhas orgamentarias de manutencdo terdo a data base de precos do SINAPI,
referente a0 més da licitagdo, mantendo-se o percentual de desconto oferecido no
processo licitatorio, considerando, prioritariamente, a base do Sistema de Pregos e Custos
da Construgéo Civil da Caixa Econdmica Federal — SINAPI, unidade da federagdo Mato
Grosso.

5.5. O desconto percentual aplicado devera, obrigatoriamente, ser replicado a todos os itens,
individualmente, que porventura venham a fazer parte de planilha quantitativa de servigos
levantada para cada Inspetoria, sendo ele através do SINAPI ou de cotagdo de mercado.

5.6.  Para conhecimento dos interessados, as tabelas do SINAPI da unidade da federacédo
Estado de Mato Grosso, em que constam descri¢do dos tipos de servigos e insumos, estdo
disponiveis no sitio www.caixa.gov.br.

5.7.  Nos casos em que a Tabela do SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou
servigos, deveré ser utilizada outra fonte de informagao, nesta ordem de prioridade:

Tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgéo ou entidade da administragdo publica
federal ou estadual, incorporando-se as composicdes de custos dessas tabelas, sempre
que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI.

Pesquisa de mercado dos insumos no local da prestagdo do servigo (com registro dos
estabelecimentos e as cotagdes), devendo ser apurada a média entre trés cotagbes e
sobre elas aplicar o mesmo desconto ofertado na licitagao.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Para efeito de pagamento dos servigos executados serao assegurados o BDI da ordem de
25% para servigos e BDI de 15% para insumos/materiais, conforme Acérddo TCU n°
2369/2011 - Plenario.

Sera permitida a subcontratagdo parcial, sem prejuizo ao objeto da licitagdo, conforme o
Art.72, da Lei 8666/1993 para os servigos de carpintaria, marcenaria, vidragaria,
serralheria e servigos de divisorias, forros, bota fora, rede logica e sistema de protecéo
contra descargas atmosféricas - SPDA,

Fica estabelecido que, caso ocorra a necessidade de subcontratacdo, tal devera ser
autorizada pelo Fiscal do Contrato, caso a caso, devendo a empresa levar o assunto ao
conhecimento inicialmente ao Fiscal do Contrato.

Concluida a etapa de manutenc&o preventiva e corretiva correspondente, a CONTRATADA
devera informar ao CREA-MT sobre sua concluséo, informando a solugdo adotada e os
materiais empregados.

A CONTRATADA sera responsavel pelo acompanhamento e atendimento das solicitagcdes
emergenciais de servico, buscando a solugdo no menor tempo possivel.

Consideram-se reparos corretivos emergenciais, aqueles ocasionados por descargas
atmosféricas, quedas de arvores, tempestades, acidentes, vazamentos de tubulagdes,
danos em telhados, problemas elétricos e todos aqueles que podem comprometer o
funcionamento, a seguranga das pessoas e bens patrimoniais.

Durante o atendimento a solicitagdo de servico emergencial, cabera a CONTRATADA
entrar em contato com a fiscalizagao para informar a situag@o e andamento dos servigos.

Os servigos emergenciais somente poderao ser realizados mediante prévia e expressa
autorizacdo da fiscalizagdo, através da Ordem de Servigo respectiva, sob pena de nao
pagamento.

Caso a contratada identifique durante a execug@o de um servigo corretivo a necessidade
de realizagdo de servigos adicionais, tal fato devera imediatamente ser informado a
fiscalizagdo, sobre o ajuste, que analisara a viabilidade de sua execugdo, caso a caso,
devendo sempre que possivel, a contratada efetuar registros fotogréaficos para posterior
comprovagao e pagamento.

O CREA-MT identificando a necessidade de uma manutengé@o corretiva excepcional
podera emitir a qualquer tempo “ordens de servigo”.

Os servigos executados terdo garantia de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do
recebimento definitivo dos servigos.
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5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

Durante o prazo de garantia, a Contratada ficard obrigada a reparar qualquer vicio
relacionado a mé execucgao dos servigos, sempre que houver solicitagéo, e sem 6nus para
a Contratante.

O recebimento néo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez e seguranca
dos servicos e dos materiais empregados.

A retirada de motores, bombas ou qualquer outro equipamento para a realizagao de
reparos somente podera ser efetuada pela contratada apds comunicagéo ao fiscal do
contrato e autorizagdo do responsavel pelo setor, os quais deverado ser devolvidos ao local
de origem e instalados, sem dnus adicional para o Contratante.

Em qualquer caso, a Contratada devera arcar com todos os procedimentos necessarios a
solugéo do problema e, ao final, solicitar o pagamento dos custos dos materiais e pegas
com base no prego proposto.

Seré&o objeto das intervengdes previstas neste Termo de Referéncia os ambientes internos
e externos das edificagdes das unidades pertencentes a Sede e as Inspetorias, de acordo
com as ordens de servigos emitidas pela CONTRATANTE.

A Contratada devera fazer a movimentagdo de mobveis e equipamentos, que nao
necessitem de eventuais desmontagens e remontagens de méveis, devendo 0s mesmo
ser devidamente orcado e planilhado, quando for necessario a desobstrugéo do local onde
serdo realizados os trabalhos além de protegé-los com manta pléstica que devera ser
realizada sem custo adicional. A Contratada devera realizar o reposicionamento dos
maoveis e equipamentos no local, imediatamente apds a conclusao dos servigos, seguindo-
se a limpeza do local.

Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira
linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os
classificados como linha popular ou econémica, devendo ser submetidas amostras a
aprovagao da Fiscaliza¢do antes do seu emprego.

Os materiais empregados e 0s servigos executados para manutencao, objeto do contrato,
deverao obedecer a todas as normas atinentes, existentes ou que venham a ser editadas,
em especial:

Normas da ABNT;
Certificagdes do INMETRO
Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Praticas da SEAP;

Normas das concessionarias de servigos publicos locais;
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Legislacdes ambientais;

Legislagdo de acessibilidade (NBR 9050/2015), as pertinentes ao fim a que se destina a
manutencao;

Os casos nao abordados serdo definidos pela Fiscalizagdo, de maneira a manter o padréo de
qualidade dos servigos de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e
as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

6. DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAIS

6.1. Os componentes de edificacdo (conservagdo predial) abrangidos na manutengdo
preventiva e corretiva, em sua maioria, Sa0 0s seguintes:

Reparar vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de agua e esgoto,
conexdes, registros, torneiras, pias, vasos sanitarios, caixas sifonadas, substituindo-os
caso Necessario;

Realizar regulagem de valvulas, caixas de descarga, vélvulas de mictorios, registro, engates,
sifes e outros dispositivos, trocando-o0s ou reparando-0s quando necessario;

Realizar reparagdes na vedagao de metais, substituindo-as caso necessario;
Reparar ferragens e lougas sanitarias, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado;

Reparar caixas de esgoto, caixa de inspecao, drenos, galerias de agua pluvial, procedendo-se a
limpeza e eliminando quaisquer irregularidades;

Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexdes de ramal de abastecimento de agua,
consertando ou substituindo registro, valvulas retentoras, torneiras, boias e outros
dispositivos hidraulicos danificados;

Corrigir falhas nos quadros de distribui¢éo, incluindo a distribuicdo de disjuntores, balanceamento
de fases, substituicdo de dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medi¢éo de
correntes;

Corrigir falhas no sistema de iluminagéo e das tomadas em geral, tanto nas instalagdes internas
quanto externas, incluindo o conserto ou a substituicdo de condutores, interruptores,
ldampada, reatores, sejam externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem
aterramento;

Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tenséo, incluindo quadro de distribuigéo,
disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptaculos e interruptores;

Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletronicos tais como reatores, contactores, chaves
de baixa tensdo, disjuntores;
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Realizar manutencao ou substituigéo de luminarias;

Realizar reaperto dos parafusos de sustentagdo das luminarias, lampadas, contatos de reatores,
base de soquetes, disjuntores;

Realizar medigéo dos circuitos para verificar o estado da fiagéo, corrigindo ou substituindo aqueles
que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nivel de tenséo das
tomadas, lampadas e equipamentos;

Ativar e mudar pontos elétricos;
Corrigir falhas em telhados e suas estruturas;
Realizar corregdes nos revestimentos de tetos e pisos;

Realizar corregdes nos revestimentos de paredes internas e externas, eliminando trincas, fissuras,
descolamentos, manchas e infiltragdes mantendo o nivelamento e pintura da mesma cor
existente;

Realizar corregdes, eliminando infiltragdes ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e, se
necessario, proceder a remoc¢ao da vedagao e realizar nova impermeabiliza¢ao;

Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os mesmos
materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e pintura da
mesma cor ja existente;

Realizar regulagem, alinhamento, ajuste de presséo, lubrificagdes de portas e janelas, consertos
ou substituicdo de fechaduras, travas, dobradicas, molas hidraulicas, puxadores, trincos
e servigos de plaina;

Corrigir falhas em calgadas, patios, revestimentos de pisos, acessos, corrimaos, muros e portoes;

Executar revisao geral de janelas, portas, portdes, corrigindo falhas encontradas ou substituindo
partes quando necessario;

Executar a inspe¢do geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedagdes,
regulagens e remogao de partes enferrujadas;

Realizar limpeza de calhas, calafetagao de rufos, troca de rufos e pingadeiras e substituicdo de
telhas;

Executar servicos de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabiliza¢do, pintura, reaperto de
parafusos, substituicdo de puxadores e fechaduras, montagens de méveis;

Realizar instalagao de quadros, murais, acessoérios de banheiro e copa;
Realizar reparo de telhados, evitando vazamentos e gotejamentos;
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Outros servigos correlatos, ndo elencados acima, que se enquadrem no escopo desta contratagao;

6.2.

Excepcionalmente poderdo ser solicitados servicos emergenciais que sdo, a titulo
exemplificativo:

Panes elétricas em quadro de distribuicdo de energia e iluminag&o em geral;

Corrigir falhas nos sistemas de iluminagéo de emergéncia;

Vazamentos de agua e esgoto;

Desentupimentos de rede de esgoto predial, de pias, vasos sanitarios, caixas sifonadas, ralos e

caixas de inspecao;

Outros servigos ndo elencados acima, que se enquadrem no escopo desta contratagéo;

7. DAS PRIORIDADES E CONDIGOES DE RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.
7.6.

1.7.

Os servigos serdo executados, no periodo e locais ind2icados pelo CONTRATANTE,
através de “Ordem de Servigos — OS com prazo méximo, que devera ser cumprido pela
contratada, para conclusao dos servigos solicitados.

Os prazos para término dos servigos estardo vinculados ao cronograma de execugao
fornecido pelo CONTRATANTE.

Fica estabelecido que a logistica cronolégica para o inicio da execugao dos servigos sera
estabelecida entre a Contratada e a Contratante, dependendo de analise de diversos
fatores como, demanda de méao de obra, disponibilidade dos espagos para trabalhos de
manutengao e reparagao.

Os servigos efetuados seréo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar
sua conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execugéo
dos servigos por parte da Contratada.

Os servigos considerados defeituosos deverao ser corrigidos imediatamente.

Ap6s a comunicagédo formal do término dos servigos, o fiscal do Contrato efetuara o
recebimento provisério em até 10 (dez) dias Uteis, relacionando os itens pendentes ou que
nao estdo em conformidade com o presente Termo de Referéncia, os quais deverao ser
sanados pela contratada no prazo estabelecido pela fiscalizagao.

Para os reparos corretivos emergenciais, a empresa devera manter servigos de plantao
24 horas e, quando for o caso, realiza-los em até 48 (quarenta e oito) horas apés o
recebimento da OS.
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7.8.  No ato da assinatura do contrato, deverdo ser informados telefones fixo e celular do
Responsavel Técnico da contratada para esse contrato, disponiveis para atendimento 24
(vinte e quatro) horas por dia, qualquer dia da semana, independentemente de ser feriado,
fim de semana ou dia util, contato necessario para servigos emergenciais. Qualquer
alteragdo nesses numeros devera ser previamente comunicada ao FISCAL do contrato,
com a antecedéncia necessaria para garantir a comunicagd@o ininterrupta entre a
fiscalizagdo e a contratada.

7.9.  As eventuais solicitagdes de dilagdo de prazo deverdo ser encaminhadas a Fiscalizagéo,
devidamente justificadas, antes de findo o prazo na ordem de servico.

7.10. Nas solicitagdes dos servicos o tempo decorrido para o andamento das providéncias
adotadas seré acompanhado desde sua identificagéo.

7.11.  Cabera a CONTRATADA efetuar o correto registro das atividades, agdes, proposicdes ou
solugdes aplicadas.

7.12.  Os registros feitos deverdo observar os critérios de detalhamento, preciséo, veracidade e
atualizagao.

7.13. Os servicos que ndo tenham sido autorizados serdo desconsiderados para fins de
pagamento, ndo cabendo a contratada qualquer alegagéo em contrario.

7.14.  Os servigos somente serdo considerados executados mediante o recebimento definitivo
pelo fiscal do contrato.

8. RELATORIOS MENSAIS DOS SERVIGOS

8.1.  ACONTRATADA emitira relatério de manutengéo predial preventiva e corretiva sobre cada
ordem de servigo, onde devera constar, no minimo:

Data (s) de execugao do servigo;
Responsavel (is) pela execugdo do servico;

Detalhamento dos problemas ou inconformidades detectados, incluindo a descri¢cdo completa do
problema ou inconformidade, a indicagdo do local e fotografia (s) ilustrativas, sempre que
possivel;

Descricdo completa das intervengdes realizadas no local, com apontamento das pecas,
componentes e materiais substituidos ou consumidos;

Indicagéo e justificativa dos servigos ndo executados;
Recomendacéo de providéncias a serem tomadas para solucionar problemas ou inconformidades
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remanescentes, acompanhada de justificativa para a ndo resolucédo imediata do problema
ou inconformidade;

Sempre que for pertinente, sugestdes de melhoria das instalagdes prediais, com indicacdo dos

beneficios decorrentes.

A entrega dos relatérios mensais em conformidade com as disposi¢gdes deste documento sera

condigéo necessaria ao atesto da fatura e pagamento dos servigos pelo CREA-MT.

9. DAFISCALIZAGAO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

93.

94.

9.5.
96.

9.7.

9.8.

O instrumento contratual sera executado sob acompanhamento e fiscalizagéo de servidor
designado por meio de Portaria, que, entre outras atividades, se incumbira de receber e
atestar as faturas, observar o fiel cumprimento do Contrato, bem como anotar em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do Contrato, determinando o
que for necessario a apuragao das faltas ou defeitos observados.

Seréo impugnados pela fiscalizagao todos os trabalhos que néo satisfagam as condigdes
contratuais ou as regras de uma adequada manuteng&o.

A contratada devera refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias.

A contratada devera providenciar livro de ocorréncias, que ficara no CREA-MT onde seréo
registradas todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relevantes relativos aos
servicos, para ser “vistado” pelo fiscal do contrato.

Os servigos excepcionais deverao ser submetidos a prévia aprovagao da fiscalizacao.

A fiscalizagdo podera ordenar a imediata retirada do local e a substituicdo de empregado
da contratada que estiver sem uniforme ou cracha, que embaracar ou dificultar a sua
fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

Qualquer divergéncia observada, que possa trazer duvidas ou embaragos ao
desenvolvimento do servigo, devera ser esclarecida com a fiscalizag&o.
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10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1.

10.2.

Atestado de Capacidade Técnico (profissional) - comprovagéo da licitante de possuir em
seu quadro permanente, e na certiddo de registro de pessoa juridica no CREA, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, habilitado na area de
engenharia civil e profissional na area de engenharia elétrica, detentores de atestado de
capacidade técnica por trabalhos de caracteristicas semelhantes, devidamente registrados
no CREA-MT, com respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT);

A prova de vinculo dos responsaveis técnicos mencionados no item anterior com a
empresa licitante, deveré ser feita por meio de um dos seguintes documentos:

Ficha de registro de empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional;

Contrato Social ou Ultimo aditivo se houver;

Contrato de prestacao de servico;

10.3.

Capacitagdo técnico-operacional (da empresa): Comprovagdo de aptiddo para
desempenho de atividades pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da
licitagdo, por meio de apresentagdo de atestado de capacitagdo técnico operacional,
devidamente registrado no CREA-MT, em nome da empresa licitante, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugdo, através de
profissional (is) habilitados na &rea de engenharia civil € engenharia elétrica;

11. RECURSOS ORGAMENTARIOS

11.1.

As despesas decorrentes desta contratagao estdo programadas em dotagdo orgamentaria
propria da conta 6.2.2.1.1.01.04.09.030 (Manutengéo e Conservagao dos Bens Imdveis).

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

A empresa contratada devera apresentar a relagdo explicita de pessoal técnico de apoio
disponivel e das respectivas qualificacdes para a execugédo dos servigos especificados;

A empresa vencedora do certame, devera dispor obrigatoriamente de equipes que possam
atender de forma simultéanea a diversos Inspetorias constantes do edital;

Justifica-se a exigéncia do item anterior, haja vista que poderdo ser expedidas varias
Ordens de Servico — OS, visando atender a diversas inspetorias;

A empresa contratada tera que efetuar a limpeza do canteiro de obras com recolhimento
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

dos entulhos resultante dos servigos executados;

Responsabilizar-se integralmente pelos servigos ora contratados, nos termos da legislagéo
vigente;

Dispor de pessoal necesséario para garantir a execugdo dos servicos, no regime desta
contratagdo, sem interrup¢do dos mesmos, seja por motivo de férias, descanso semanal,
licenca médica, falta ao servigo, greve, demisséo e outros motivos analogos, obedecidas
as disposicdes da legislacao trabalhista vigente;

Providenciar, sempre que necessario, a manutengéo corretiva de equipamentos para a
solucdo de problema que acarrete suspenséo de disponibilidade ou de operacionalidade
de servigos;

Manter seu pessoal, devidamente registrados em carteira de trabalho, conforme a
legislagéo trabalhista vigente, além de uniformizados, portando cracha de identificagéo
com foto recente, além de Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) e Equipamentos de
Protecao Coletiva (EPC) necessarios;

Os funcionarios que n&o estiverem uniformizados e/ou portando cracha de identificagéo
serdo proibidos pelos Fiscais de execucdo de adentrarem ao Prédio para executar os
servicos, e a empresa sofrera as sansdes que dispde a Lei 8.666/93;

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos
seus empregados eventualmente acidentados ou com mal subito;

Instruir seus empregados quanto as necessidades de acatar as orientagdes da
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, assim como as orientagdes de prevencdo de incéndio nas
dependéncias da Contratante;

Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo do CREA-MT, no tocante ao fornecimento dos
servigos/produto, assim como ao cumprimento das obrigagdes previstas na ATA;

A inexecucdo de qualquer servico que incumbe ao detentor do prego registrado, ndo
podera ser alegada como motivo de forga maior para o atraso, ma execug&do ou inexecugao
dos servigos objeto deste contrato e ndo a eximira das penalidades a que esta sujeita pelo
n@o cumprimento dos prazos e demais condi¢des estabelecidas;

Comunicar imediatamente o CREA-MT na Coordenadoria de Compras e Contratos,
qualquer alteragéo ocorrida no enderego, conta bancaria, e outros julgaveis necessarios
para recebimento de correspondéncia;
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12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.

12.23.

12.24.

Fiscalizar o perfeito cumprimento daquilo a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente,
os 6nus decorrentes. Tal fiscalizagao dar-se-a independentemente da que sera exercida
pelos fiscais de contrato e pelo CREA-MT;

Indenizar terceiros e/ou ao Orgéo/Entidade, mesmo em caso de auséncia ou omissao de
fiscalizagdo de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observancia as exigéncias das
autoridades competentes e as disposi¢oes legais vigentes;

Os Contratos advindos da presente Ata de Registro de Precos somente poderdo ser
celebrados a partir da devida publicacao;

Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, assim como todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas
resultantes da execucdo do contrato. Para garantir que a empresa contratada esta
atendendo as condicbes da habilitagdo, ao Orgao/Entidade contratante cabe, a qualquer
tempo, checar a regularidade nos recolhimentos dos tributos e encargos sociais, mormente
aqueles relacionados a folha de pagamento;

Todo e qualquer tipo de autuagéo ou agdo que venha a sofrer em decorréncia do contrato
em questdo, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos
casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, eximird o CREA-MT de qualquer
solidariedade ou responsabilidade;

Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia das contratagdes do objeto
do Edital correréo por conta exclusivos da contratada;

Devera ser observado o percentual do ISSQN (Imposto Sobre Servigo de Qualquer
Natureza) do(s) municipio(s) onde o(s) servigo(s) de manutencdo predial estiver(em)
sendo executado(s);

A contratada quando da execucao dos servigos de manutengédo, devera emitir a(s) Nota
(s) Fiscal (is) dos servigos obedecendo ao disposto na Lei Complementar 116/2003 e sua
Lista de Servicos anexa (Disposicdo sobre o Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza - ISSQN);

A contratada devera se atentar para as demais obrigacOes e responsabilidades previstas
na Lei n. 8.666/93 e alteragdes, e na Lei n. 10.520/2002, Decreto Estadual 7.217/2006,
além de outras Legislacdes pertinentes.

Devera ser providenciada a Anotagao de Responsabilidade Técnica — A.R.T. ou Registro
de Responsabilidade Técnica, especifica para o objeto deste contrato, conforme dispde o
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12.25.

12.26.

Art. 10 da lei 6496/77 e Art. 30 da Resolucdo no 307/86 — CONFEA, dos engenheiros civil
e eletricista;

Quando da troca de responsavel técnico, o curriculo de seu substituto devera ser
previamente aprovado pela fiscalizagdo do contrato e sera providenciada nova A.R.T. ou
RRT, conforme disciplina a Resolugao no 307 /86 - CONFEA;

Manter, no local dos servicos um mestre-de-obras ou no minimo um encarregado,
residente, com experiéncia na execucao dos servigos de construcao civil, ressalvados os
casos dos atendimentos das demandas criticas;

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Efetuar o pagamento dos servigos executados pela Contratada.

Coordenar e monitorar as agbes pertinentes ao desenvolvimento das atividades pela
empresa Contratada;

Pagar a importancia correspondente aos servicos e materiais/insumos no prazo
contratado;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada;

Encaminhar a Contratada as solicitagdes de realizagdo dos servicos, mediante emisséo
de documento intitulado “Ordem de servigo — OS”;

Todas as “Ordens de Servigos — OS” deverao ser recebidas com acompanhamento das
Planilhas de Servigos e Cronogramas de Execugéo autorizados pelo fiscal do Contrato, e
deverdo ser arquivados pelo setor competente, em ordem cronoldgica e em pasta propria
para averiguagoes, e ainda, devera ser juntada copia aos autos do Contrato, para que a
qualquer tempo, quando solicitadas pelos 6rgéos de acompanhamento e controle, tanto
interno quanto externo, o setor possa dar informagdes em seu devido tempo;

Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugdo das obrigacbes
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes
da Contratada as dependéncias das inspetorias e sede do CREA-MT.

Durante a execucdo do Contrato, quando houver alteragcbes nas areas ocupadas,
ocorréncia de mudancga de endereco das Inspetorias e ou administrativas do CREA-MT,
ou inclusdo/excluséo de novas areas, estas seréo informadas a contratada.
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14. CONDIGOES DE PAGAMENTO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

A fiscalizacdo devera elaborar a planilha de medicdo verificando a conformidade
quantitativa e qualitativa dos servigos executados no periodo.

Apds fechada a planilha e apresentada a Contratada, esta devera emitir Nota Fiscal/Fatura
que sera atestada pelo fiscal do Contrato.

O pagamento devera ser efetuado @ CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento oficial da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato;

Os pagamentos serdo realizados através de apresentacdo de notas fiscais e demais
documentos necessarios, constantes em contrato, devidamente atestados pelo Fiscal do
Contrato;

Cabera ao Fiscal do Contrato ter o pleno controle das Notas Fiscais emitidas até sua
totalidade, perfazendo 100% do estimado em Ordem de Servigo.

Os valores estimados por inspetorias especificados no Anexo | serdo movimentados pelo fiscal

14.6.

14.7.

do contrato de acordo com a necessidade, até o limite maximo estimado no CONTRATO.

Deveréa constar na Nota Fiscal o numero e nome do Banco, niumero da Agéncia Bancaria
e numero da Conta Corrente da CONTRATADA.

Caso haja alguma pendéncia de servigos ou irregularidade fiscal, que conste dos servigos
medidos pelo Fiscal, 0 prazo para o pagamento iniciar-se-a apds situagao regular e/ou a
reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Administrac&o;

15. DA VIGENCIA DO CONTRATO

15.1.

O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, quando
for comprovadamente vantajoso para 0 CREA-MT, desde que observados os seguintes
requisitos:

Os servigos tenham sido prestados regularmente;

A CONTRATADA néo tenha sofrido qualquer sangao de natureza pecuniaria;

A Administragcdo mantenha interesse na realizag&o do servigo;

O valor do contrato permaneca economicamente vantajoso para a Administragao;

A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogagao.

E vedada a prorrogagéo do contrato quando:
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A contratada tiver sido declarada inidénea ou suspensa de licitar ou contratar com a Administragéo,
enquanto perdurarem os efeitos.

A contratada ndo mantiver as condi¢des de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagéo.

Como condicdo para a prorrogagao, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados no primeiro
ano da contratagao deverao ser eliminados.

16. DAS SANCOES

16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n° 10.520,
de 2002, a Contratada que:

16.2. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

16.3. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
16.4. Fraudar na execugao do contrato;
16.5. Comportar-se de modo inidoneo;

16.6. Se cometer qualquer das infragbes discriminadas acima, a Contratada, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, ficara sujeita as seguintes sangoes:

16.7. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que né@o acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

16.8. Multa moratdria de até 1% (um por cento) por dia de atraso n&o justificado no cumprimento
dos prazos estabelecidos neste instrumento, contada desde o primeiro dia do atraso na
execucdo de qualquer prazo previsto no contrato, a ser calculada sobre o valor total
atualizado da contratagéo, até o limite de 20% (vinte por cento);

16.9. Multa compensatoria de até 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto;

16.10. Em caso de inexecugéo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagéo inadimplida;

16.11. A multa compensatéria se destina a compensagdo minima dos prejuizos sofridos em caso
de inadimplemento, podendo a Administrag&o vir a cobrar o valor que superar tal minimo,
comprovando esse excesso, nos termos do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil;

16.12. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
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16.13.
16.14.

16.15.

16.16.

16.17.
16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

de até dois anos;
Impedimento de licitar e contratar com a Unido, por até cinco anos;

Declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois
de decorrido o prazo de dois anos.

Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV, da Lei n°® 8.666, de 1993, a
Contratada que:

Tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

A critério da Administrag@o, poderao ser suspensas penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada e aceito pelo
CREA-MT.

O valor das multas sera deduzido da importancia a ser paga a contratada.

As multas poderao ser aplicadas juntamente com as penas de adverténcia, impedimento
de licitar e contratar com a Unido ou declaracao de inidoneidade.

As sangdes aplicadas serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
impedimento de licitar e contratar com a Unido ou declaracdo de inidoneidade, a
contratada sera descredenciada por igual periodo.

17. DARESCISAO

171.

17.2.

17.3.

A contratagdo podera ser rescindida, independentemente de interpelagéo judicial ou
extrajudicial, na ocorréncia das hipdteses previstas no art. 78 da Lei n°® 8.666/1993.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

A rescisdo determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos
enumerados nos incisos | a Xll e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993, acarreta as
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consequéncias previstas nos incisos |, e IV do art. 80 do mesmo diploma legal, sem
prejuizo das demais sangdes previstas.

17.4. Acontratacdo também podera ser distratada, por acordo entre as partes, reduzido a termo
no processo da licitagao, desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

17.5. O distrato sera precedido de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

Cuiaba-MT, 10 de margo de 2021.

Adriana Imbriani
Geréncia de Logistica

ANEXO |

Nos valores estimados para cada inspetoria, foi utilizado o método de avaliagdo imobiliaria de
Heidecke, que leva em consideragao o estado de conservagdo da benfeitoria. Um imével regularmente

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3007/3021 - email: geinf@crea-mt.org.br




SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO

CREA-MT

conservado se deprecia de modo regular, caso ndo haja manutengéo frequente, a tendéncia do imével é

para uma deprecia¢do mais rapida.

O valor estimado das edificagdes, foi baseado no valor da tabela CUB multiplicada pela area do

mesmo.

O Valor estimado das manutencdes levou em consideragdo o estado de conservagdo das

inspetorias, gerando um coeficiente de depreciacao que foi aplicado no valor estimado das edificagdes.

Mat 744 CPL

Referéncia CUB/m? CAL-8: R$ 1.732,07
. Estado de Conservagao :
Dist . . Area . .
. o Servigos previstos a . Valor Estimado | Valor Estimado
= IEpEn S il serem realizados Bl Edificagao para Manutengéo
(km) Classif Coeficiente de (m?)
* | Depreciagdo %
1 |AguaBoa 743 cib 531% 30,00 51.962,10 2.759,19
2  |Alta Floresta 812 C/D 5,31% 30,00 51.962,10 2.759,19
3 |Barra do Gargas 503 . C/ID 5,31% 30,00 51.962,10 2.759,19
- Recuperagao de telhado,
4 |Céceres 222 | Alteracio de Paredes de C/D 5,31% 30,00 51.962,10 2.759,19
5 |Campo Novo do Parecis 404 Gesso acartonado, C/ID 5,31% 285,60 494.679,19 26.267 47
6 |Campo Verde 135 Relparos.en}\ E’aredfes :m D 8,09% 184,35 319.307,10 25.831,94
alvenaria, Alteragao de 2
; g?narar;a E;é: pontos de Instalagao g :gg‘;o 148,65 257.472,21 20.829,50
lamantino elétrica e hidro-sanitaria, \WI70 148,65 257.472,21 20.829,50
9 |Guaranta do Norte 736 Mudanga de ponto de CciD 5,31% 30,00 51.962,10 2.759.19
10 |Jaciara 143 logica e telefonia, D 8,09% 154,15 266.998,59 21.600,19
11y o64 Recuperagao de calgadas, c 18; 0% : — —
uara Manuteng&o de patios U7 189,00 327.361,23 59.252,38
12 |Juina 734 Eﬁetrnosysecupera%éo de D 8,09% 193,80 335.675,17 27.156,12
13 [Lucas do Rio Verde 354 | Fintura (Alvenaria, Gesso CcD 5,31% 30,00 51.962,10 2.759,19
14 |Mirassol d'Oeste gop | Acartonado, Madeira o DIE 13,10% 208,03 360.322,52 47.202.25
Estrutura Metalica), L : 945, LV
15 |Nova Mutum 262 Demoligéo de piso de D 8,09% 254,02 439.980 42 35.504 42
16 |Pontes e Lacerda 443 %qurzto Tpara D 8,09% 144,18 249.729,85 20.203,15
17| Primavera do Leste 237 acesséu'k')sf‘itj&é?;: eou D 8,09% 174,85 302.852,44 24.500,76
18 |Rondondpolis 216 revestimentos, loucas e D 8,09% 391,58 678.243,97 54.869,94
19 Sapezal 478 Metais, Manutengo da C/D 5,31% 260,39 451.013,71 23.948,83
20 |Sinop 480 Impermeabilizagéo (Pisos, CID 5,31% 324,00 561.190,68 29.799,23
21 [Sorriso 418 y LtaJesue Parégest)f ] D 8,09% 283,45 490.955,24 39.718,28
. anutencao em Quadro ae Iy
22 Te’mgara da Serra 240 Distribuigao de Energia. C/D 5,31% 30,00 51.962,10 2.759,19
23 |Varzea Grande 8 CID 5,31% 346,03 599.348,18 31.825,39
24 |Vila Rica 1279 C/ID 5,31% 30,00 51.962,10 2.759,19
25 |Cuiaba (Sede) - D 8,09% 2.128,89 3.667.386,50 298.309,57
Valor Total Estimado R$ 829.812,40
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Critério de Heideck

Tabela de Heideck - Depreciagao

Estado de
Conservagao

Condicdes Fisicas

Classificagao

Coeficiente
E%

NOVO - NAO SOFREU NEM NECESSITA DE REPAROS.

Com até seis meses de uso e sem danos.

N&o sofreu nem necessita de reparos.

Edificagdo nova ou com reforma geral e substancial, com menos de 02 anos, que apresente
apenas sinais de desgaste natural da pintura externa

Otimo

0,00%

ENTRE NOVO E REGULAR - apesar de ja submetido ao uso, apresenta-se nas condigdes de
novo ou bem proximo disso. Nao recebeu e nem necessita de reparos.

Edificagdo nova ou com reforma geral e substancial, com menos de 02 anos, que apresente
necessidade apenas de uma demao leve de pintura para recompor a sua aparéncia

MB
Muito bom

0,32%

REGULAR - requer ou recebeu reparos pequenos. Quando o objeto de servigo de recuperagéo
ou de restauragao recente deixou em condigdes proximas ao de novo. Quando da existéncia de
atividade de manutencdo permanente e eficiente que mantém a aparéncia efou uso em
condicdes de novo; Requer apenas limpeza sem utilizagéo de méo de obra especializada para
manter em boas condigbes de uso/aparéncia.

Edificagéo semi-nova ou com reforma geral e substancial entre 02 e 05 anos, cujo estado geral
possa ser recuperado apenas com reparos de eventuais fissuras superficiais localizadas e/ou
pintura externa e interna.

Bom

2,52%

ENTRE REGULAR E REPAROS SIMPLES. Atividade de manutengao eventual ou periodica que
mantém uma boa aparéncia e condi¢des normais de uso, mas sem o aspecto de novo ou
recuperagdo recente. Requer intervengdes superficiais em pontos localizados para recuperagao
de desgastes naturais. Pode requerer mdo de obra especializada com uso de instrumentos
especiais.

Edificagdo semi-nova ou com reforma geral e substancial entre 02 e 05 anos, cujo estado geral
possa ser recuperado com reparo de fissuras localizadas e superficiais e pintura externa e
interna.

I
Intermediario

8,09%
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REPAROS SIMPLES - Requer reparagdes simples. Requer intervengdes em pontos localizados
ou em partes/componentes definidos para restauragdo de aspectos e/ou funcionalidades
originais. Necessitam de servicos generalizados de manutengéo e limpeza. Implicam a
realizagdo de servigos superficiais ou reparos de partes ou componentes definidos/localizados
com méo de obra especializada. NGo comprometem a operagéo e a funcionalidade.

Edificagdo cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa, apés reparos
de fissuras superficiais generalizadas, sem recuperagédo do sistema estrutural. Eventualmente,
revis@o do sistema hidraulico e elétrico.

R
Regular

18,10%

ENTRE REPAROS SIMPLES E IMPORTANTES.

Requer intervengdes generalizadas na maior parte ou com profundidades em pegas ou
componentes especificos sob pena de comprometimento iminente de operagdo e
seguranca. Implica restauragdo ou recuperagdo com remogdo/ substituigdo/ adigédo de
elementos ou pegas com méo de obra especializada.

Edificagdo cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa, apés reparos
de fissuras, e com estabilizagdo efou recuperacdo localizada do sistema estrutural. As
instalagdes hidraulicas e elétricas possam ser restauradas mediante a revisao e com substituigéo
eventual de algumas pegas desgastadas naturalmente. Eventualmente possa ser necesséria a
substituicdo dos revestimentos de pisos e paredes, de um, ou de outro compartimento. Revis&o
da impermeabilizagéo ou substituicdo de telhas da cobertura.

D
Deficiente

33,20%

REPAROS IMPORTANTES - requer reparagdes importantes. Requer intervengdes
generalizadas e com profundidade em partes ou pegas criticas sob 0 aspecto de estética,
salubridade, seguranca e funcionalidade.

Implica restauragédo ou recuperagdo com remogéo/ substituigao/ adigédo de elementos ou pegas
com méo de obra especializada.

Mau

52,60%
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Edificagdo cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa, com
substituicdo de panos de regularizagéo da alvenaria, reparos de fissuras, com estabilizagao e/ou
recuperacgéo de grande parte do sistema estrutura. As instalagdes hidraulicas e elétricas possam
ser restauradas mediante a substituicéo das pegas aparentes. A substituicdo dos revestimentos
de pisos e paredes, da maioria dos compartimentos. Substituigdo ou reparagdes importantes na
impermeabilizagdo ou no telhado.

ENTRE REPAROS IMPORTANTES E SEM VALOR. Restauragéo total de elementos ou pegas
importantes. Degradacdo generalizada e com alto grau de exposicdo. Alto nivel de
comprometimento da funcionalidade, seguranga e operagéo.

MM 75,20%
Edificacdo cujo estado geral possa ser recuperado com estabilizagdo efou recuperagio do Muito mau
sistema estrutural, substituicdo da regularizagéo da alvenaria, reparos de fissuras. Substituigao
das instalagdes hidraulicas e elétricas. Substituicdo dos revestimentos de pisos e paredes.
Substituicdo da impermeabilizagédo ou do telhado.
SEM VALOR - valor de demoli¢do residual. Maquina/equipamento em estado de demoli¢&o. DM 100.00%
Sem condigao de operagao ou uso. Demoligéo ek
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ANEXO Il
Divisao . S e<.je Area' Distém‘:ia Valor Estimado
Item Inspetorias/Sede propriaou | construida | da Capital =

por Polos alugada (m2) (Km) para Manutengéo
POLO 1 8 | Cuiaba - Sede Propria 2.128,89 0 298.309,57
POLO 1 24 | Varzea Grande Prépria 346,03 8 31.825,39

TOTAL POLO 1 | R$ 330.134,96
POLO 2 3 | Lucas do Rio Verde Alugada - 354 2.759,19
POLO 2 3 | Barrado Gargas Alugada - 503 2.759,19
POLO 2 1 | Agua Boa Alugada - 743 2.759,19
POLO 2 7 | Canarana Propria 148,65 827 20.829,50
POLO 2 25 | VilaRica Alugada - 1.279 2.759,19
POLO 2 16 | Nova Mutum Propria 254,02 262 35.594,42
POLO 2 22 | Sorriso Prépria 283,45 418 39.718,28
POLO 2 21 | Sinop Propria 324 480 29.799,23
POLO 2 10 | Guaranta do Norte Alugada - 736 2.759,19
POLO 2 2 | Alta Floresta Alugada - 812 2.759,19

TOTAL POLO 2 | R$ 142.496,55
POLO 3 6 | Campo Verde Propria 184,35 138 25.831,94
POLO 3 11 | Jaciara Prépria 154,15 143 21.600,19
POLO 3 19 | Rondonopolis Propria 391,58 216 54.869,94
POLO 3 18 | Primavera do Leste Propria 174,85 237 24.500,76

TOTAL POLO 3 | R$ 126.802,83
POLO 4 4 | Caceres Alugada - 222 2.759,19
POLO 4 15 | Mirassol D’oeste Propria 208,03 300 47.202,25
POLO 4 17 | Pontes e Lacerda Propria 144,18 443 20.203,15

TOTAL POLO 4 | R$ 70.164,58
POLO 5 9 | Diamantino Propria 148,65 201 20.829,50
POLO 5 23 | Tangard da Serra Alugada - 240 2.759,19
POLO 5 5 | Campo Novo do Parecis Propria 285,6 404 26.267,47
POLO 5 20 | Sapezal Prépria 260,39 478 23.948,83
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POLO 5 12 | Juara Propria 189 664 59.252,38
POLO 5 13 | Juina Propria 193,8 734 27.156,12
TOTAL POLO 5 | R$ 160.213,49
VALOR TOTAL | R$ 829.812,40
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ANEXO IV
COMPOSICAO DO BDI
[v) 0,
ITEM DESCRICAO % 7%
CD PV
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00
S+G  [SEGURO + GARANTIA 0,80
R RISCO 0,97
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
L LUCRO OPERACIONAL 6,57
I IMPOSTOS E TAXAS 10,15
1.1 PIS 0,65
1.2 COFINS 3,00
1.3 ISSQN (40% de 5%) 2,00
1.4 CPRB 4,50
BDI - CALCULADO 25,00
Observades

CD =Custo Direto

PV =Preco de Venda

LegislacGes e bibliografias aplicadas
Lei 8.666/93

Lei 12.546/11 e Decreto 7828/2012 (Desoneracdo Folha de Pagamento)
Acérdio TCU n° 2622 de 25/09/2013
Lei n° 13.161/2015 (CPRB)
OrientacGes para elaboracdo de planilhas orcamentdrias de obras publicas 2014
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ANEXO V
PLANILHA DE COMPOSIGOES Percentual de
desconto proposto
VALOR L
CODIGO 5 PRECO CUSTO | COM DESC
SINAPI D Al UND | COEF | "ynt | TOTAL | DAEMPR
APLICA
Embocgo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8,
Preparo mecanico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces
87531 | . . ; m2 R$ -
internas de paredes, para ambiente com area entre 5m2 E 10m2, espessura
de 20mm, com execugao de taliscas. AF_06/2014
d0 | 88309 Pedreiro com encargos complementares H 0,43 R$ 0,00 R$0,00 R$
30 | 88316 Servente com encargos complementares H 0,158 R$0,00 R$0,00 R$
370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M3 0,13 R$0,00 R$0,00 R$
1106 Cal hidratada ch-i para argamassas KG 3,87 R$0,00 R$0,00 R$
1379 Cimento portland composto cp 11-32 KG 3,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
do | 88377 | Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos complementares H 0,1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
. . . . : R$ 0,00 R$ 0,00
50 | 88830 Bgtqnewq (,:a.pamdacje r]ommal de 400, capacidade de m|§tura 2801, motor CHP 0,02 RS
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af 10/2014
. . . . : R$ 0,00 R$ 0,00
s | 88831 Betoneira capacidade nominal de 400I, capacidade de mistura 2801, motor CHI 0,07 RS

elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chi diurno. Af 10/2014
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ANEXO IIl - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

O CONSELHO REGIONAL DE ENGNENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 03.471.158/0001-38, com sede na Av. Hist. Rubens de Mendonga, n° 491 — Bairro

Araés em Cuiaba-MT, neste ato representado pelo(a) seu Presidente , portador do RG n.°
, inscrito no CPF sob n.° e de outro lado a Empresa

CNPJ/MF: : com sede na

representada  por  seu , O ST

, RG: e CPF: , resolvem registrar 0s

pregos para eventual prestacé@o futura dos servigos objeto desta Ata de Registro de Precos, cujo detalhamento se
encontra no Edital do Pregdo ELETRONICO N° / € em seus anexos, nos termos do artigo 15 da Lei

n° 8.666/93 e do Decreto 7892/2013, com vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicagio na
imprensa oficial, sujeitando-se as partes as determinacdes da Lei n° 8666/93 e suas altera¢des, bem como a legislagao
complementar vigente e pertinente a matéria posteriores, legislagéo correlata e pelo constante do Processo n°

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro dos pregos para Contratagéo de empresas especializadas na prestagao
de servico de manutencdo predial preventiva (visita periddica), corretiva (eventuais), emergencial
(imediatas), modernizagao e reparagao de imdveis nas instalagdes da Sede do CREA-MT e 24 inspetorias,
conforme especificado no Termo de Referéncia, anexo do edital do Pregédo ELETRONICO N° / ,
que ¢é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DO DESCONTRO E ESPECIFICAGOES DE PREGO

2.1. O desconto registrado, é o percentual que segue:
GRUPO 01 - Cuiaba e Varzea Grande

EMPRESA: CNPJ
) Inspetorias/Sede Valor disponivel % DE

GRUPO DESCRICAO integrantes do ponive DESCONTO

GRUPQ | Paramanutencdo | orpprapg
Manutengao predial preventiva (visita periodica), corretiva Cuiaba - Sede

01 (eventuais), emergencial (imediatas), modernizagao e reparagao R$ 330.134,96
de imoveis nas instalagdes da Sede do CREA-MT em Cuiaba e Vi Grand T

na Inspetoria de Varzea Grande-MT pelo periodo de 12 meses arzea Grande

GRUPO 02 - Lucas do Rio Verde, Barra do garcas, Agua Boa, Canarana, Vila Rica, Nova Mutum, Sorriso,
Sinop, Guaranta do Norte e Alta Floresta.

EMPRESA CNPJ:
5 Inspetorias/Sede Valor disponivel % DE
GRUPO DESCRICAO integrantes do = DESCONTO
GRUPO paramanutencdo | geepraApQ
Lucas do Rio
Verde

Manutengéo predial preventiva (visita periodica), corretiva BTG CRIGD

(eventuais), emergencial (imediatas), modernizagao e Agua Boa
reparagao de imoveis nas instalages das Inspetorias do Canarana
02 CREA-MT nas cidades de: Lucas do Rio Verde, Barra do Vila Rica R$ 142.496,55

Gargas, Agua Boa, Canarana, Vila Rica, Nova Mutum,
Sorriso, Sinop, Guaranta do Norte e Alta Floresta pelo
periodo de 12 meses3

Nova Mutum
Sorriso
Sinop
Guarantd do Norte
Alta Floresta
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GRUPO 03 - Campo Verde, Jaciara, Rondonépolis e Primavera do Leste.

EMPRESA: CNPJ:
: Inspetorias/Sede Valor disponivel % DE
GRUPO DESCRICAO integrantes do ara mansten 50 DESCONTO
GRUPO P §9° | OFERTADO
Manutenc&o predial preventiva (visita periodica), corretiva Campo Verde
(eventuais), emergencial (imediatas), modernizagao e Jaciara
reparagao de iméveis nas instalacdes das Inspetorias do Rondondpolis
1 CREA-MT nas cidades de: Campo verde, Jaciara, : e R$ 126.802,83
Rondonépolis e Primavera do Leste pelo periodo de 12 | Primavera do
meses Leste
GRUPO 04 - Caceres, Mirassol D’oeste e Pontes e Lacerda.
EMPRESA: CNPJ:
) Inspetorias/Sede Valor disponivel % DE
GRUPO DESCRIGAO integrantes do ara manzten 30 DESCONTO
GRUPO P ¢ OFERTADO
Manutencgéo predial preventiva (visita periodica), corretiva C
; N e aceres
(eventuais), emergencial (imediatas), modernizagao e
04 reparagdo de imoveis nas instalagdes das Inspetorias do | i D R$ 70.164,58
CREA-MT nas cidades de: Caceres, Mirassol D'oeste e Irassol Dioeste
Pontes e Lacerda pelo periodo de 12 meses Pontes e Lacerda
GRUPO 05 - Diamantino, Tangara da Serra, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Juara e Juina.
EMPRESA: CNPJ:
: Inspetorias/Sede | |, o el % DE
GRUPO DESCRIGAO integrantes do | "2 manEteng.éo DESCONTO
GRUPO OFERTADO
Manutengzo predial preventiva (visita periédica), corretiva Diamantino
(eventuais), emergencial (imediatas), modernizagdo e | Tangara da Serra
05 reparacgdo de imdveis nas instalagdes das Inspetorias do | Campo Novo do R$ 160.213,49
CREA-MT nas cidades de: Diamantino, Tangara da Parecis B
Serra, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Juara e Juina | Sapezal
pelo periodo de 12 meses Juara
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| | Juina | |

2.2.
2.3.

24.

2.5.

3.1

3.2.

41.

O valor total méximo permitido nesta contratagdo para medicées é de R$ XXXXX,XX (XXXXXXX).

O percentual de desconto de xx,xx% (xxxxxxxxxx) sera aplicado a todos os itens (servigos e insumos), constantes

na tabela SINAPI estabelecida para o Estado de Mato Grosso na data da licitagao e acrescido do BDI.

2.3.1. Para efeito de pagamento dos servigos executados serdo assegurados o BDI da ordem de 25% para
servigos e BDI de 15% para insumos/materiais, conforme Acordéo TCU n°® 2369/2011 - Plenério.

O valor disposto no item 2.2 deste termo n&o gera obrigacdo com a contratada, tratando-se de mera estimativa e

disponibilidade orcamentéria para a prestagao dos servigos objeto desta ATA.

Os pagamentos serdo realizados de acordo com os servigos que forem prestados, seguindo as recomendag6es

constantes da CLAUSULA SEXTA deste termo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Precos, independentemente de transcrigéo, o Edital e seus

anexos e a Proposta da empresa apresentada em Pregé&o, alterada pelos lances ofertados durante a sess&o.
As condigbes de prestacao de servico e fornecimento obedecerdo as regras constantes do referido Edital e seus
anexos, sendo que a existéncia de descontos registrados em relagdo a todos os itens da TABELA SINAPI, ndo
obriga a Administracdo a contratar, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para a contratagéo
pretendida, assegurada ao detentor do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

4. CLAUSULA QUARTA - ESPECIFICAGOES E DETALHAMENTO TECNICO E EXECUGAO

DA EXECUGAO DOS SERVIGOS
41.1. Na execugdo das manutengdes prediais, a definicdo do valor a pagar pelos servigos executados dar-
se-a por meio da elaboragéo de planilha orgamentaria pela equipe da GEPRO — Geréncia de Projetos
e Obras, do CREA-MT, com composi¢éo dos custos unitérios estabelecidos na forma dos servigos e
insumos diversos descritos na tabela SINAPI.
4.1.1.1. Quando tratar-se de servi¢os ou insumos nao presentes na SINAPI a GEPRO realizara 3 (trés)
cotacdes de mercado com fornecedores do bem ou servico, para determinar o custo médio de
mercado deste bem, e a Contratada aplicara sobre a média o seu desconto para fins de
contratagé&o.

41.2. Os servicos a serem realizados, serdo quantificados e or¢ados pela GEPRO, através de relatério
fotogréfico dos servigos de manutengdo necessarios em cada inspetoria, a ser elaborado pela empresa
executora dos servigos e devidamente acompanhado pelo inspetor ou funcionario deste conselho.

41.3. Sera emitida pela CONTRATANTE Ordem de Servigos anexados aos seguintes documentos:
4.1.3.1. Planilha orgamentaria;
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4.1.3.2. Planilha com as composi¢des analiticas de fontes ndo SINAPI, se for o caso;
4.1.3.3. Cronograma fisico-financeiro.

41.4. As planilhas orcamentérias de manutencao terdo a data base de pregos do SINAPI, referente ao més
da licitagdo, mantendo-se o percentual de desconto oferecido no processo licitatério, considerando,
prioritariamente, a base do Sistema de Precos e Custos da Constru¢do Civil da Caixa Econdmica
Federal — SINAPI, unidade da federagdo Mato Grosso.
415. O desconto percentual aplicado devera, obrigatoriamente, ser replicado a todos os itens,
individualmente, que porventura venham a fazer parte de planilha quantitativa de servigos levantada
para cada Inspetoria, sendo ele através do SINAPI ou de cotagdo de mercado.
4.1.6. Para conhecimento dos interessados, as tabelas do SINAPI da unidade da federagdo Estado de Mato
Grosso, em que constam descricdo dos tipos de servigos e insumos, estdo disponiveis no sitio
WWWw.caixa.gov.br.
41.7. Nos casos em que a Tabela do SINAPI nao oferecer custos unitarios de insumos ou servigos, devera
ser utilizada outra fonte de informagao, nesta ordem de prioridade:
4.1.7.1. Tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdo ou entidade da administragdo publica
federal ou estadual, incorporando-se as composicdes de custos dessas tabelas, sempre que
possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI.

4.1.7.2. Pesquisa de mercado dos insumos no local da prestacdo do servigo (com registro dos
estabelecimentos e as cotagfes), devendo ser apurada a média entre trés cotacbes e sobre
elas aplicar o mesmo desconto ofertado na licitagéo.

41.8. Para efeito de pagamento dos servigos executados serdo assegurados o BDI da ordem de 25%
para servigos e BDI de 15% para insumos/materiais, conforme Acérddao TCU n°® 2369/2011 -
Plenario.

41.9. Sera permitida a subcontratagao parcial, sem prejuizo ao objeto da licitagéo, conforme o Art.72, da Lei
8666/1993 para os servigos de carpintaria, marcenaria, vidragaria, serralheria e servi¢os de divisorias,
forros, bota fora, rede légica e sistema de protegao contra descargas atmosféricas - SPDA;

4.1.10. Fica estabelecido que, caso ocorra a necessidade de subcontratacéo, tal devera ser autorizada pelo
Fiscal do Contrato, caso a caso, devendo a empresa levar o assunto ao conhecimento inicialmente ao
Fiscal do Contrato.

41.11. Concluida a etapa de manutencéo preventiva e corretiva correspondente, a CONTRATADA devera
informar ao CREA-MT sobre sua conclusao, informando a solugio adotada e os materiais empregados.

41.12. A CONTRATADA sera responsavel pelo acompanhamento e atendimento das solicitagdes
emergenciais de servigo, buscando a solu¢do no menor tempo possivel.
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41.13.

41.14.

4.1.15.

4.1.16.

41.117.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

41.21.

4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.

Consideram-se reparos corretivos emergenciais, aqueles ocasionados por descargas atmosféricas,
quedas de arvores, tempestades, acidentes, vazamentos de tubulagdes, danos em telhados, problemas
elétricos e todos aqueles que podem comprometer o funcionamento, a seguranga das pessoas e bens
patrimoniais.

Durante o atendimento & solicitagdo de servigo emergencial, cabera a CONTRATADA entrar em contato
com a fiscalizagdo para informar a situa¢do e andamento dos servigos.

Os servigos emergenciais somente poderdo ser realizados mediante prévia e expressa autorizagdo da
fiscalizagao, através da Ordem de Servico respectiva, sob pena de ndo pagamento.

Caso a contratada identifique durante a execugédo de um servigo corretivo a necessidade de realizagdo
de servigos adicionais, tal fato devera imediatamente ser informado a fiscalizagdo, sobre o ajuste, que
analisara a viabilidade de sua execugado, caso a caso, devendo sempre que possivel, a contratada
efetuar registros fotograficos para posterior comprovacéo e pagamento.

O CREA-MT identificando a necessidade de uma manutencéo corretiva excepcional podera emitir a
qualquer tempo “ordens de servigo”.

Os servigos executados terdo garantia de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do recebimento
definitivo dos servicos.

Durante o prazo de garantia, a Contratada ficara obrigada a reparar qualquer vicio relacionado a ma
execucéo dos servigos, sempre que houver solicitacdo, e sem énus para a Contratante.

O recebimento ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez e seguranga dos servigcos
e dos materiais empregados.

A retirada de motores, bombas ou qualquer outro equipamento para a realizagao de reparos somente
podera ser efetuada pela contratada ap6s comunicagdo ao fiscal do contrato e autorizagdo do
responsavel pelo setor, os quais deverdo ser devolvidos ao local de origem e instalados, sem 6nus
adicional para o Contratante.

Em qualquer caso, a Contratada devera arcar com todos os procedimentos necessarios a solugdo do
problema e, ao final, solicitar o pagamento dos custos dos materiais e pegas com base no prego
proposto.

Seréo objeto das intervengdes previstas neste Termo de Referéncia os ambientes internos e externos
das edificagbes das unidades pertencentes a Sede e as Inspetorias, de acordo com as ordens de
servigos emitidas pela CONTRATANTE.

A Contratada devera fazer a movimentagdo de moveis e equipamentos, que néo necessitem de
eventuais desmontagens e remontagens de mdveis, devendo os mesmos ser devidamente orgados e
planilhados, quando for necessario a desobstrug¢édo do local onde seréo realizados os trabalhos além de
protegé-los com manta plastica que devera ser realizada sem custo adicional. A Contratada devera
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4.1.25.

4.1.26.

realizar o reposicionamento dos moveis e equipamentos no local, imediatamente apés a conclusdo dos

servigos, seguindo-se a limpeza do local.

Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira linha, de

qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os classificados como linha

popular ou econdmica, devendo ser submetidas amostras & aprovagao da Fiscaliza¢do antes do seu

emprego.

Os materiais empregados e 0s servigos executados para manutengéo, objeto do contrato, deveréo

obedecer a todas as normas atinentes, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

4.1.26.1.Normas da ABNT;

4.1.26.2.Certificagbes do INMETRO;

4.1.26.3.Manual de Obras Publicas - Edificacdes — Praticas da SEAP;

4.1.26.4.Normas das concessionarias de servigos publicos locais;

4.1.26.5.Legislacbes ambientais;

4.1.26.6.Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050/2015), as pertinentes ao fim a que se destina a
manutencao;

4.1.26.7.0s casos nao abordados serao definidos pela Fiscaliza¢&o, de maneira a manter o padrdo de
qualidade dos servigos de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, € as
melhores técnicas preconizadas para o assunto.

4.2. DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAIS

4.21.

Os componentes de edificagéo (conservagéo predial) abrangidos na manutengéo preventiva e corretiva,

em sua maioria, s&0 0s seguintes:

4.2.1.1. Reparar vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de agua e esgoto,
conexoes, registros, torneiras, pias, vasos sanitarios, caixas sifonadas, substituindo-os caso
necessario;

4.2.1.2. Realizar regulagem de valvulas, caixas de descarga, valvulas de mictérios, registro, engates,
sifdes e outros dispositivos, trocando-os ou reparando-o0s quando necessario;

4.2.1.3. Realizar reparagdes na vedacédo de metais, substituindo-as caso necessario;

4.2.1.4. Reparar ferragens e lougas sanitarias, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado;

4.2.1.5. Reparar caixas de esgoto, caixa de inspeg¢ao, drenos, galerias de agua pluvial, procedendo-se
a limpeza e eliminando quaisquer irregularidades;

4.2.1.6. Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexdes de ramal de abastecimento de agua,
consertando ou substituindo registro, valvulas retentoras, torneiras, boias e outros dispositivos
hidraulicos danificados;
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4.2.1.7. Corrigir falhas nos quadros de distribuicdo, incluindo a distribuicdo de disjuntores,
balanceamento de fases, substituicdo de dispositivos elétricos, reaperto de conectores,
medigéo de correntes;

4.2.1.8. Corrigir falhas no sistema de iluminacdo e das tomadas em geral, tanto nas instalagdes
internas quanto externas, incluindo o conserto ou a substituicao de condutores, interruptores,
l&mpada, reatores, sejam externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento;

4.2.1.9. Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tenséo, incluindo quadro de distribuigao,
disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptaculos e interruptores;

4.2.1.10.Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletrénicos tais como reatores, contactores,
chaves de baixa tenséao, disjuntores;

4.2.1.11.Realizar manutencao ou substituicdo de luminarias;

4.2.1.12.Realizar reaperto dos parafusos de sustentacdo das luminarias, lampadas, contatos de
reatores, base de soquetes, disjuntores;

4.2.1.13.Realizar medicdo dos circuitos para verificar o estado da fiagéo, corrigindo ou substituindo
aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nivel de tens&do
das tomadas, lampadas e equipamentos;

4.2.1.14. Ativar e mudar pontos elétricos;

4.2.1.15.Corrigir falhas em telhados e suas estruturas;

4.2.1.16.Realizar corregdes nos revestimentos de tetos e pisos;

4.2.1.17.Realizar corregbes nos revestimentos de paredes internas e externas, eliminando trincas,
fissuras, descolamentos, manchas e infiltragdes mantendo o nivelamento e pintura da mesma
cor existente;

4.2.1.18.Realizar corregdes, eliminando infiltragbes ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e, se
necessario, proceder a remog¢éo da vedac&o e realizar nova impermeabilizagao;

4.2.1.19.Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os mesmos
materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e pintura da mesma
cor ja existente;

4.2.1.20.Realizar regulagem, alinhamento, ajuste de presséo, lubrificagbes de portas e janelas,
consertos ou substituicdo de fechaduras, travas, dobradigcas, molas hidraulicas, puxadores,
trincos e servigos de plaina;

4.2.1.21.Corrigir falhas em calgadas, patios, revestimentos de pisos, acessos, corrimaos, muros e
portdes;

4.2.1.22.Executar revisdo geral de janelas, portas, portdes, corrigindo falhas encontradas ou
substituindo partes quando necessario;
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4.2.2.

4.2.1.23.Executar a inspeg¢ao geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedagoes,
regulagens e remocao de partes enferrujadas;

4.2.1.24.Realizar limpeza de calhas, calafetagdo de rufos, troca de rufos e pingadeiras e substitui¢do
de telhas;

4.2.1.25.Executar servigos de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilizagao, pintura, reaperto de
parafusos, substituicdo de puxadores e fechaduras, montagens de méveis;

4.2.1.26.Realizar instalagio de quadros, murais, acessorios de banheiro e copa;

4.2.1.27.Realizar reparo de telhados, evitando vazamentos e gotejamentos;

4.2.1.28.0utros servigos correlatos, ndo elencados acima, que se enquadrem no escopo desta
contratagéo;

Excepcionalmente poderdo ser solicitados servigos emergenciais que so, a titulo exemplificativo:

4.2.2.1. Panes elétricas em quadro de distribuicio de energia e iluminagéo em geral;

4.2.2.2. Corrigir falhas nos sistemas de iluminagao de emergéncia;

4.2.2.3. Vazamentos de agua e esgoto;

4.2.2.4. Desentupimentos de rede de esgoto predial, de pias, vasos sanitarios, caixas sifonadas, ralos
€ caixas de inspegao;

4.2.2.5. Outros servigos ndo elencados acima, que se enquadrem no escopo desta contratagéo.

4.3. DAS PRIORIDADES E CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

4.31.

4.3.2.

4.3.3.

4.34.

4.3.5.
4.3.6.

Os servigos serdo executados, no periodo e locais indicados pelo CONTRATANTE, através de “Ordem
de Servigos — OS com prazo méaximo, que devera ser cumprido pela contratada, para conclusdo dos
servigos solicitados.

Os prazos para término dos servigos estaréo vinculados ao cronograma de execugédo fornecido pelo
CONTRATANTE.

Fica estabelecido que a logistica cronoldgica para o inicio da execugdo dos servigos sera estabelecida
entre a Contratada e a Contratante, dependendo de analise de diversos fatores como, demanda de méo
de obra, disponibilidade dos espacos para trabalhos de manutengao e reparagéo.

Os servicos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar sua
conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execug&o dos servigos por
parte da Contratada.

Os servigos considerados defeituosos deverao ser corrigidos imediatamente.

Apbs a comunicacdo formal do término dos servigos, o fiscal do Contrato efetuarad o recebimento
provisério em até 10 (dez) dias Uteis, relacionando os itens pendentes ou que n&do estdo em
conformidade com o presente Termo de Referéncia, os quais deverdo ser sanados pela contratada no
prazo estabelecido pela fiscalizagéo.

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3007/3021 - email: geinf@crea-mt.org.br



Mat 744 CPL

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO

CREA-MT

43.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.
4.3.13.

4.3.14,

Para os reparos corretivos emergenciais, a empresa devera manter servicos de plantdo 24 horas e,
quando for o caso, realiza-los em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da OS.

No ato da assinatura do contrato, deverdo ser informados telefones fixo e celular do Responsavel
Técnico da contratada para esse contrato, disponiveis para atendimento 24 (vinte e quatro) horas por
dia, qualquer dia da semana, independentemente de ser feriado, fim de semana ou dia Util, contato
necessario para servigos emergenciais. Qualquer alteragéo nesses numeros devera ser previamente
comunicada ao FISCAL do contrato, com a antecedéncia necesséria para garantir a comunicagao
ininterrupta entre a fiscalizagao e a contratada.

As eventuais solicitagdes de dilagdo de prazo deverdo ser encaminhadas a Fiscalizacdo, devidamente
justificadas, antes de findo o prazo na ordem de servico.

Nas solicitacbes dos servigos o tempo decorrido para o andamento das providéncias adotadas sera
acompanhado desde sua identificagéo.

Cabera a CONTRATADA efetuar o correto registro das atividades, agdes, proposi¢des ou solugdes
aplicadas.

Os registros feitos deveréo observar os critérios de detalhamento, preciséo, veracidade e atualizagao.
Os servigos que néo tenham sido autorizados serdo desconsiderados para fins de pagamento, ndo
cabendo a contratada qualquer alegagéo em contrario.

Os servigos somente serdo considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo fiscal do
contrato.

4.4. RELATORIOS MENSAIS DOS SERVICOS

4.41.

A CONTRATADA emitira relatorio de manutengéo predial preventiva e corretiva sobre cada ordem de

servigo, onde devera constar, no minimo:

4.41.1. Data(s) de execucéo do servigo;

4.4.1.2. Responsavel(is) pela execugéo do servico;

4.4.1.3. Detalhamento dos problemas ou inconformidades detectados, incluindo a descrigdo completa
do problema ou inconformidade, a indicagéo do local e fotografia(s) ilustrativas, sempre que
possivel;

4.4.1.4. Descricdo completa das intervengdes realizadas no local, com apontamento das pegas,
componentes e materiais substituidos ou consumidos;

4.4.1.5. Indicagdo e justificativa dos servicos ndo executados;

4.41.6. Recomendagdo de providéncias a serem tomadas para solucionar problemas ou
inconformidades remanescentes, acompanhada de justificativa para a ndo resolugédo imediata
do problema ou inconformidade;
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4.4.1.7. Sempre que for pertinente, sugestdes de melhoria das instalag6es prediais, com indicagéo dos
beneficios decorrentes.

4.4.1.8. A entrega dos relatdrios mensais em conformidade com as disposi¢des deste documento sera
condicdo necessaria ao atesto da fatura e pagamento dos servigos pelo CREA-MT.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DA ATA

5.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos decorrente desta proposigdo serd de 12 (doze) meses,
observado o disposto no caput do art. 57 da Lei n° 8.666/93, contado a partir da publicagéo do extrato da Ata na
Imprensa Oficial.

6. CLAUSULA SEXTA - CONDIGOES DE PAGAMENTO

6.1. A fiscalizacdo devera elaborar a planilha de medicdo verificando a conformidade quantitativa e
qualitativa dos servigos executados no periodo.

6.2. Apos fechada a planilha e apresentada a Contratada, esta devera emitir Nota Fiscal/Fatura que sera
atestada pelo fiscal do Contrato.

6.3. O pagamento devera ser efetuado 8 CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
oficial da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

6.4. O documento fiscal devera vir acompanhados de: Certiddo Negativa de Débitos — CND, referente as
contribuigbes previdenciarias e as de terceiros; Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS -
CRF; Certidbes Negativas de Débitos junto as Fazendas Federal e Estadual e Municipal, do domicilio
sede da CONTRATADA; Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas e Documento comprobatério de
quitagdo de encargos trabalhistas e previdenciarios dos funciondrios contratados, entre outras
solicitadas pelo CREA-MT, que possam ser previstas no Contrato.

6.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacéo, fato que n&o gera direito a reajuste de precos ou a atualizagdo monetaria.

6.6. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida @ CONTRATADA,
para as necessarias corre¢des, com as informagdes que motivaram sua rejeigéo, contando-se o prazo
para pagamento a partir da sua reapresentacao.

6.7. Devera constar na Nota Fiscal o nimero e nome do Banco, nimero da Agéncia Bancaria € numero da
Conta Corrente da CONTRATADA.

6.8. Os pagamentos deverao ser realizados por meio de medigdes, devidamente atestados pelo Fiscal do
Contrato.
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6.8.1. Cabera ao Fiscal do Contrato ter o pleno controle das Notas Fiscais emitidas até sua totalidade,
perfazendo 100% do estimado em Ordem de Servico.

6.9. A administragdo se reserva o direito de ndo receber os servigos que ndo estiverem em perfeitas
condicbes de uso e/ou de acordo com as especificagdes estipuladas no TR, ficando suspenso o
pagamento da Nota Fiscal enquanto ndo forem sanadas tais incorregoes.

6.10. A omissdo de qualquer despesa necessaria a realizagdo do objeto sera interpretada como nao
existente ou ja incluida nos pregos, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo ap6s a entrega das
Propostas.

6.11. Caso haja alguma pendéncia de servigos ou irregularidade fiscal, que conste dos servigos medidos
pelo Fiscal, o prazo para o pagamento iniciar-se-a apds situacao regular e/ou a reapresentagdo do
documento fiscal, ndo acarretando qualquer énus para a Administragao.

7. CLAUSULA SETIMA - CONDIGOES GERAIS

7.1. As condigdes gerais da prestagao dos servigos e fornecimentos, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigacdes da Administragao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicdes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

7.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos, inclusive o acréscimo de
que trata 0 § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93.

7.3. A ata de realizagdo da sesséo publica do pregao, contendo a relagao dos licitantes que aceitarem cotar os bens
OU Servicos com precos iguais ao do licitante vencedor do certame, serd anexada a esta Ata de Registro de
Precos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

8. CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE

8.1. De conformidade com o disposto no inciso | do art. 6° do Decreto n° 7892/2013, bem como no paragrafo Unico,
do artigo 61, da Lei n° 8.666/93, a presente Ata sera publicada no Diario Oficial da Unido, na forma de extrato.

9. CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO

9.1. A execugdo do objeto sera acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da Lei n°® 8.666/93, por
servidor devidamente designado, ou por preposto expressamente indicado, podendo ser substituido, conforme
conveniéncia e oportunidade da Administragao.

9.2. Deste modo, a fiscalizagdo do Contrato cabera a .........ccc........ , matricula n® ..o e como fiscal
substituto, o (a) Analista Administrativo ............ccccecvreunnnee ,matriculan®..............
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9.3. Afiscalizag&o, exercida no interesse exclusivo da Administragéo, ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em
corresponsabilidade da Administragéo ou dos seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de
acdo ou omissdo funcional apuradas na forma da legislagéo vigente.

9.4. O servidor designado, que, entre outras atividades, se incumbira de receber e atestar as faturas, observar o fiel
cumprimento do Contrato, bem como anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do Contrato, determinando o que for necessario a apuragéo das faltas ou defeitos observados.

9.5. Serao impugnados pela fiscalizagao todos os trabalhos que nao satisfagam as condigdes contratuais ou as regras
de uma adequada manutengao.

9.6. A contratada devera refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias.

9.7. A contratada devera providenciar livro de ocorréncias, que ficara no CREA-MT onde serdo registradas todas as
atividades, ocorréncias e demais fatos relevantes relativos aos servigos, para ser vistado pelo fiscal do contrato.

9.8. Os servigos excepcionais deverdo ser submetidos a prévia aprovacéo da fiscalizagao.

9.9. A fiscalizagdo podera ordenar a imediata retirada do local e a substituicio de empregado da contratada que
estiver sem uniforme ou cracha, que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a
seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

9.10. Qualquer divergéncia observada, que possa trazer duvidas ou embaracos ao desenvolvimento do servigo,
devera ser esclarecida com a fiscalizag&o.

10.CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993,
com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

10.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a
prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art.
77 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescis&o, sempre que possivel, sera precedido:

10.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
10.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.
10.4.3. Indenizagdes e multas.
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11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, e da Lei n°® 10.520, de 2002, a Contratada
que:
11.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagéo;
11.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
11.1.3. Fraudar a execug¢éo do contrato;
11.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;
11.1.5. Cometer fraude fiscal; ou
11.1.6. Fizer declaracao falsa.

11.2. Se cometer qualquer das infragbes discriminadas acima, a Contratada, sem prejuizo da responsabilidade civil
criminal, ficara sujeita as seguintes sangoes:

11.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para
a Contratante;

11.2.2. Multa moratéria de até 1% (um por cento) por dia de atraso néo justificado no cumprimento dos prazos
estabelecidos neste instrumento, contada desde o primeiro dia do atraso na execugédo de qualquer
prazo previsto no contrato, a ser calculada sobre o valor total atualizado da contratacao, até o limite de
20% (vinte por cento);

11.2.3. Multa compensatéria de até 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao
total do objeto;

11.2.4. Em caso de inexecugéo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera
aplicada de forma proporcional & obrigacao inadimplida;

11.2.5. A multa compensatoria se destina a compensagdo minima dos prejuizos sofridos em caso de
inadimplemento, podendo a Administragao vir a cobrar o valor que superar tal minimo, comprovando
esse excesso, nos termos do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil;

11.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.4. Impedimento de licitar e contratar com a Uni&o, por até cinco anos;

11.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo de dois anos.
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11.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV, da Lei n°® 8.666, de 1993, a Contratada que:
11.6.1. Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
11.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
11.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

11.7. A critério da Administragdo, poderdo ser suspensas penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for
devidamente justificado por escrito pela contratada e aceito pelo CREA-MT.

11.8. O valor das multas sera deduzido da importancia a ser paga a contratada.

11.9. As multas poderéo ser aplicadas juntamente com as penas de adverténcia, impedimento de licitar e contratar
com a Uni&o ou declaragéo de inidoneidade.

11.10. As sangbes aplicadas seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e
contratar com a Uni&o ou declaragéo de inidoneidade, a contratada sera descredenciada por igual periodo.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDAGOES

12.1. E vedado & CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo para qualquer operagao financeira;
12.1.2. Interromper a execugdo contratual sob alegagdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos seréo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.666, de
1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitagbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor
- € normas e principios gerais dos contratos.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de Mato Grosso, com a exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para dirimir qualquer litigio ou questéo judicial resultante da presente Ata. E, por
estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e
data, independente de testemunhas por se tratar de documento publico.

Cuiaba-MT, xx de més de 2021.
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Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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