



Documento de Formalização de Demanda – DFD para Contratações Gerais

Informações básicas do requisitante

Unidade Requisitante: Superintendência Operacional e de Fiscalização	
Responsável pela demanda: Donizeth Vitorio Taveira	
Cargo: Assessora da Presidência	Matrícula: 65
e-mail: sof@crea-mt.org.br	Tel.: (65) 3315-3045

Informações sobre o objeto que se pretende adquirir/contratar

Contratação de solução de conectividade móvel via satélite para realização de projeto piloto destinado à avaliação da viabilidade técnica e operacional de utilização pelas equipes de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA-MT em áreas remotas e localidades com ausência ou insuficiência de cobertura de redes móveis terrestres, compreendendo a disponibilização temporária, em regime de locação, de 09 (nove) equipamentos e respectivos acessórios, a ativação e prestação de serviço de conectividade via satélite pelo período de 6 (seis) meses e o suporte técnico necessário à execução da solução, conforme detalhado no Termo de Referência deste processo.

Justificativa da demanda

O CREA-MT exerce atividades de fiscalização em todo o território do Estado de Mato Grosso, incluindo áreas rurais, regiões de difícil acesso e localidades nas quais a cobertura de redes móveis terrestres na maioria das vezes é instável, limitada ou até mesmo inexistente.

A execução das atividades de fiscalização depende, cada vez mais, do acesso a sistemas corporativos, bases de dados, documentos, aplicativos institucionais e ferramentas de comunicação eletrônica e instantânea.

A inexistência ou instabilidade de conexão em áreas remotas pode dificultar ou retardar o acesso aos sistemas institucionais impactando negativamente no desempenho das funções dos agentes fiscais.

A utilização de solução de conectividade via satélite apresenta potencial para complementar a infraestrutura de comunicação disponível às equipes de fiscalização, especialmente em localidades nas quais a rede móvel terrestre não oferece cobertura suficiente.

Todavia, antes de eventual contratação em maior escala, mostra-se recomendável que o CREA-MT realize avaliação prática da solução em condições reais de utilização, considerando as peculiaridades geográficas e operacionais do Estado de Mato Grosso, que possui dimensões continentais.

A presente contratação tem, portanto, caráter experimental e avaliativo, destinando-se à realização de projeto piloto de duração determinada, mediante utilização da solução por equipes de fiscalização em diferentes localidades e condições de operação.

Previsão da data de início da prestação dos serviços ou entrega do produto

01/09/2026

Indique os servidores lotados na sua unidade

Fiscal: Donizeth Vitorio Taveira

Matrícula: 65

Fiscal substituto: Walter José Xavier Filho	Matrícula: 6
---	--------------

Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2026.

Assinatura do solicitante

Autorização	
_____ Donizeth Vitorio Taveira Superintendente Operacional e de Fiscalização	_____ Juares Silveira Samaniego Presidente do CREA-MT

Data da autorização ____/____/____.